

入札及び契約状況表

番号	1	工事名	新朝日幹線明渠排水路災害復旧工事			
場所	芽室町 新朝日		種別	土木		
指名通知月日	令和 5 年 12 月 1 日		入札執行日時	令和 5 年 12 月 19 日 10 時 00 分		
予定価格		入札書比較価格		最低制限価格		
12,925,000 円		11,750,000 円		円		
入札参加資格者名 (指名業者名)	入札結果 (単位:円)			摘要		
	第 1 回	第 2 回	第 3 回			
(株) 北土開発	11,650,000					
村上建設 (株)	11,400,000	落札				
青木建設 (株)	11,600,000					
(株) 宮間工業	11,600,000					
(有) 工藤建設	11,650,000					
石崎設備工業 (株)	11,520,000					
契約者名	村上建設 (株)		住所	芽室町西 1 条 5 丁目 2 6 番地		
契約金額	12,540,000 円		摘要	新朝日幹線明渠排水路災害復旧 (新朝日地区) ・連結ブロック工 L=93.16m (布設替 58.17㎡ 新設 179.88㎡)		
期間	令和 5 年 12 月 25 日から 令和 6 年 3 月 14 日まで			・特殊かご工L=54.15m (W=1.00m×H=1.00m 54.15㎡) L=19.80m (W=1.00m×H=2.00m 39.60㎡) ・既設作工物撤去工 1 式・産業廃棄物処理費 1 式・仮設工 道路補修工 L=180.00m (敷砂利 B=3.0m t=0.05m) 仮設道路工 L= 32.00m (敷砂利 B=3.0m t=0.10m) 仮締切工 N=93袋 水替工31日		
指名理由	芽室町格付調書において、土木業種に格付されている町内業者の中から選定した業者					
随意契約理由						
契約変更内容	契約金額	円	期間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで	場所	
	理由					
	摘要					

記録者氏名

総務課契約法制係

弦巻 潔

入札及び契約状況表

番号	2	工事名	新朝日幹線明渠排水路災害復旧工事(その2)		
場所	芽室町 新朝日		種別	土木	
指名通知月日	令和 5 年 12 月 11 日		入札執行日時	令和 5 年 12 月 19 日 10 時 00 分	
予定価格		入札書比較価格		最低制限価格	
5,269,000 円		4,790,000 円		円	
入札参加資格者名 (指名業者名)	入札結果 (単位:円)			摘要	
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
(株) 北土開発	4,780,000				
村上建設 (株)	4,650,000	落札			
青木建設 (株)	4,700,000				
(株) 宮間工業	4,700,000				
(有) 工藤建設	4,750,000				
石崎設備工業 (株)	4,700,000				
契約者名	村上建設 (株)		住所	芽室町西 1 条 5 丁目 2 6 番地	
契約金額	5,115,000 円		摘要	新朝日幹線明渠排水路 土工 N=1 式	
期間	令和 5 年 12 月 25 日から 令和 6 年 3 月 14 日まで			護岸工 N=1 式 支障木伐採処理工 N=1 式	
指名理由	芽室町格付調書において、土木業種に格付されている町内業者の中から選定した業者				
随意契約理由					
契約変更内容	契約金額	円	期間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで	場所
	理由				
	摘要				

記録者氏名

総務課契約法制係

弦巻 潔

開 札 記 録 簿

No. 6

委託名 透析システム体重計接続委託
 委託番号

記録者氏名 主事 弦巻 潔
 令和 5 年 12 月 19 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(株) ソフトウェア・サービス	968,000	決定 (税込)					