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工 事 設 計 説 明 書 

 

１． 工事名称    鉄南西1 条本通整備工事 

 

２． 工事概要    道路土工 一式 , 法面工 , 排水構造物工 一式 , 構造物撤去工 一式 , 舗装工 一式 ,  

           縁石工 一式 , 区画線工 一式 , 道路付属施設工 一式 

 

３． 工事期間    令和６年５月1３日 ～ 令和６年１０月１０日 

 

４． 仕 様 書    別紙参照 



設計図書

   2024 年度施行

（特記仕様書・位置図・工事数量総括表）

　　　　　　　　　鉄南西1条本通整備工事

　　　　　　　　　　　　　　　

単　　　　独

  設        計        図          書

                      芽室町

24-18-H2-0152-0



特記仕様書

特　　　　　記　　　　　仕　　　　　様　　　　　書



特 記 仕 様 書

1

特 記 仕 様 書

20　　　 一般事項
01　　　 適用
01 共通仕様書

　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

02 土木工事積算基準等
１　当該工事の設計図書は、芽室町及び北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「芽室町土木関係工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

２　「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算
　　している。
（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要
　　に応じて設計変更する。

３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めてい
　る事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
（１）一般土木工事
　　「土木工事数量算出要領」

03 概数
１　「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認
　ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。

２　概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。
　　なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

３　「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新
　たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

４　当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。
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特 記 仕 様 書

21　　　 工程関係
02　　　 工期設定
01 工期設定について

　工期：令和６年５月１３日から令和６年１０月１０日まで
　工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。
　　①準備期間
　　②後片付け期間
　　③その他（休日と悪天候により作業が出来ない日数）

24　　　 安全対策関係
01　　　 交通安全施設の指定
01 交通安全管理の仕様

　交通安全管理については、設計図等に基づくものとする。
　なお、地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により変更の必要が生じた場合には、工事監督員と協議すること。

06 バリケード等の設置、誘導警備員の配置
　車両の出入り口には、交通誘導警備員を配置すること。

03　　　 交通誘導警備員、警戒船、発破作業等の制約
01 交通誘導警備員の配置（全面通行止め）

　当該工事の施工に当たっては、全面通行止めを予定している。
ただし、近隣住民の通行の支障とならないこと。
　なお、毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通等に支障がないよう安全対策を講じること。

27　　　 建設副産物・廃棄物関係
01　　　 発生土の工事間利用・仮置条件
01 発生土の搬出先

　当該工事の発生土は、芽室南6線23-8（片道運搬距離2.43km）美生川左岸ストックヤードに搬出すること。

03 発生土の流用、搬出
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特 記 仕 様 書
　床掘及び切土により発生する土砂は、工区内で流用すること。なお、残土は芽室南6線23番地8（片道運搬距離2.43km）に搬出すること。

02　　　 再生資材等の利用
01 再生アスファルト混合物の使用

　当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。
１　再生密粒度アスファルト混合物：ＳＰ11.92からＳＰ136.29 　 車道部　表層
２　再生粗粒度アスファルト混合物：ＳＰ132.79からＳＰ136.45　 車道部　基層
３　再生アスファルト安定処理　　：ＳＰ11.92からＳＰ136.29　  車道部　上層路盤
４　再生細粒度アスファルト混合物：ＳＰ11.92からＳＰ136.29　  歩道部　表層

03　　　 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
01 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

　この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき
、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

04　　　 副産物・廃棄物の処理条件
03 建設副産物の処理条件

　当該工事の施工により発生する建設副産物の処理については、次のとおりとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計
画書に建設副産物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定す
るものではない。　なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な
資料を提出の上、工事監督員と協議すること。



概数として扱う数量一覧表

概数

        7.5

概数

当初

t

　　　現場発生品運搬
       43.3

　　　殻処分

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

t

式

　　　殻運搬

概数

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

式

        1

鉄くず

       19

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

概数

鉄南西1条本通整備工事

概数

鉄くず
t

　　　

       62

        1

        1

　　　

　　　

概数

　　　現場発生品処分

　　　

　　　殻処分

        3

 

　　　殻運搬

　　　殻運搬

t

廃プラスチック

　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

数量増減
道路改良

　　運搬処理工

単位

　　　

規格 今回数量

工事名

廃プラスチック

        1

道路改良

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　現場発生品運搬
概数

　　　現場発生品処分

t

m3

概数

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

式

　　　

　　　

m3

回

　　　

　　　殻処分

道路新設･改築

- 1 -

摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

        1

　　　

　　

m3

      143.4

        0.9

24-18-H2-0152-0

概数

事業区分

回

前回数量

        0.4

　　　



度 分 秒 度 分 秒 度 分 秒 度 分 秒
※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。

＜凡例＞

施工箇所塗り

表示情報（表示している情報は■）
□ 施工箇所・施工範囲

□ 建設副産物の仮置箇所

□ 残土処理場

□ 仮置場

□ 土取場
□ 発生土受渡箇所

□ 輸送起点箇所

□ その他

備　考

位　　　　　置　　　　　図
工事名 鉄南西1条本通整備工事

施工箇所 芽室町　美園

範囲 起　点 北緯 42 54 54 20.72 東経 14324.82 東経 143 2 50.30 終　点 2 50.92

図面は上が北です

北緯 42

鉄南西1条本通整備工事
L=124.37m
W=7.50m(車道)、2.00m(歩道)

地図の出典元：国土地理院



鏡(積算情報)

完成期限：  2024年10月10日

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

芽室町

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

実施工期：151日
冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

舗装工事

2024年 5月2024年10月

  2024年 4月 9日

  2024年 5月13日　～　  2024年10月10日　(151日)

冬期労務補正：

24-18-H2-0152-0

積算時想定工事期間

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

  2024年 5月13日

時間的制約：

生     コ      ン

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

単    価    適    用    年    月

24-18-H2-0152-0

2024/04/09 15:22:41

K00:帯広建設管理部

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

  2024年 4月 9日

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

縁石工  1 式

工

構造物撤去工  1 式

6

芽室町　美園
水系・路河川名

舗装工  1 式

事業種別

No

2

道路土工  1 式

排水構造物工  1 式

鉄南西1条本通

工事概要一覧表

- 3 -

変　　更

工事箇所

3頁

市街地道路新設改良事業

鉄南西1条本通整備工事

1

要

区画線工  1 式

24-18-H2-0152-0

費　　目

4

法面工  1 式

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5
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7

工

6

芽室町　美園
水系・路河川名事業種別

No

2

鉄南西1条本通

工事概要一覧表

変　　更

工事箇所

4頁

市街地道路新設改良事業

鉄南西1条本通整備工事

1

要

道路付属施設工  1 式

24-18-H2-0152-0

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

市街地補正

しない

０６：舗装工事

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

- 5 -

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

24-18-H2-0152-0

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

2024/04

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

　　　法面整形(切土部)

　　

5,000m3未満

      950

数量

　　　法面整形(盛土部)

摘要

単-4号

        1

主たる工種

m3

道路新設･改築

m3

m3

　　　

　　　

　　　掘削

　　　

　　　路面工内法面整形

5,000m3未満

単-3号

        1

工事名

m2

　　　       140

鉄南西1条本通整備工事

　

        1

当　初

       10

工事区分・工種・種別・細別
道路改良

式

　　　掘削

        1

　　　

　　　

 

　　
　　

単-5号

　　路体盛土工

　　　路体(築堤)盛土

工事区分

　　残土処理工

　　         1
　　

        1

　　　

事業区分

無し無し
        2

式

　　掘削工

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し

　　　

単-6号

        1

　　法面整形工

m2

規格 単位

舗装工事

　　　

2.5m未満

m2

　　

単価

式

　　

単-2号

数量増減

- 1 -

        1　

式

補正無し

　　　

　　

　　　

式

無しﾚｷ質土､砂及び砂

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し

質土､粘性土

金額 金額増減

単-1号

式

道路改良

24-18-H2-0152-0

設計内訳書

　　　

　道路土工

施工地域



m3

数量

m2

摘要

【ダンプトラック［オ

主たる工種

単-12号

道路新設･改築

単-10号

　
　　作業土工

　　　

式

式

積級　良好　供用日　

　　　張芝

工事名

　　　
残土受入れ地での処理　　　整地

］｜１０ｔ積級　】【

　法面工

　　　

鉄南西1条本通整備工事 当　初

m2

       20

式

工事区分・工種・種別・細別

       90

　　　

土砂
単-11号

　排水構造物工

　　植生工

　　　埋戻し

        1

張芝工300m2未満

　　　

 

　　

      980
含む) 単-8号

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　

工事区分

　　　床掘り

      980

        1

単-9号

- 2 -

事業区分

        1

        1
　 式

】

　　　
       20

規格 単位

舗装工事

単-7号

　　　養生(散水養生)

単価

　　　

数量増減

土砂(岩塊･玉石混り土

　

補正無し

　　

ンロード・ディーゼル

土砂土砂

金額 金額増減

　　

　　　

m3

　　　

道路改良

24-18-H2-0152-0

　　　

　

設計内訳書

　　　

m3

　　　

施工地域

　　　土砂等運搬

       50

m3



桝｜Ⅰ型Ａ 840×840

単-15号

０　】

数量

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

摘要

薄肉管）｜ＶＵ－２０

単-16号

主たる工種

×250mm　参考質量220

　　　暗渠排水管

×840×1000mm　参考

m3

道路新設･改築

       20

【下部桝｜Ⅱ型Ａ 560
×560×580mm　参考質　　　

式

量218kg/個】【集水桝

　　　

工事名

- 3 -

箇所

鉄南西1条本通整備工事

　　管渠工

当　初

　　　砂基礎工

型Ａ 840×920×180/2

工事区分・工種・種別・細別

m 単-14号

 560×560×250/270mm

        1

        1

　　　

　　　

 

　　

薄肉管）｜ＶＵ－１５

        6

　　　

　　

        6

工事区分

｜Ⅱ型A中間桝H=0.20

m

　　　

　参考質量118kg/個】

個】
10mm　参考質量284kg/

事業区分

０　】

式

【下部桝｜Ⅰ型Ａ 840

　】【上部桝｜Ⅱ型Ａ

　　　

規格 単位

　　

単-13号

舗装工事

　　

単価

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　

Ⅱ型A桝

数量増減

       40
【硬質塩化ビニル管（

Ⅰ型A桝

      117

補正無し

箇所　　　

【硬質塩化ビニル管（

金額 金額増減

単-17号

道路改良

24-18-H2-0152-0

kg/個】【上部桝｜Ⅰ

設計内訳書

　　　暗渠排水管

　　　

据付直管200～400mm

施工地域

据付直管50～150mm

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

質量759kg/個】【中間
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数量
　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ

        3

　構造物撤去工

摘要

主たる工種道路新設･改築

道鉄蓋調整用

　　　

        6

　　　

　　　照明撤去

365×420×56mm　参考

工事名

　　　

　　　

【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ

        1

　　　

　　　蓋

　　　舗装版切断

鉄南西1条本通整備工事 当　初

枚

工事区分・工種・種別・細別

単-22号

        1

　　　

　　　

        6

m

 

　　道路付属物撤去工

基

　　　

工事区分

道鉄蓋調整用

【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅱ

単-24号

単-23号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

式

箇所

　　         1
　　

質量 30kg/枚  R-1】

ング蓋

        1

単-19号

Ⅰ型A上部用グレーチ

事業区分

単-21号

　

m

単-20号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

470×520×56mm　参考

　　　

型A上部桝用  普通目 

規格 単位

舗装工事

質量 20kg/枚  R-2】

組立式マンホール下水
箇所

単価

式

式

        8

枚

単-18号

　　　

ング蓋

数量増減

　

　　　蓋

      130

        1

補正無し

　　　

　　
　　

　　　

金額 金額増減

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ 組立式マンホール下水

　　構造物取壊し工

　　　

道路改良

24-18-H2-0152-0

Ⅱ型A上部用グレーチ

　　　

　

設計内訳書

　　　舗装版切断

型A上部桝用  普通目 

施工地域



　　　暗渠排水管撤去

m2

m

数量

Ⅰ型A桝上部用グレー

摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版12cm

Ⅰ型A桝

主たる工種

        4

　　　蓋版撤去

道路新設･改築

　　　

　　　

m

　　　

        1

工事名

　　　

　　　
　　　舗装版切断

　　　

      930

基

　　　

鉄南西1条本通整備工事

        1

当　初

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版8cm

工事区分・工種・種別・細別

　　　集水桝撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版5cm

        2

VUφ150撤去

　　　

　　　暗渠排水管撤去

　　　

　　　

　　排水構造物撤去工

 

　　
　　

m

基

m2

　　　

工事区分

m2

単-34号

単-35号

VUφ200撤去

　　　
　　　舗装版破砕

事業区分

　　　舗装版破砕

基

　　　

単-28号

単-29号

単-33号

単-32号

単-27号

規格 単位

舗装工事

　　　

　　　集水桝撤去

単価

単-26号

　　　

　　　ﾏﾝﾎｰﾙ撤去

　　　

　　　舗装版破砕

Ⅱ型A桝

数量増減

単-25号

単-30号

       16

単-31号

       39

      370

式

補正無し

　　　

       28

　　　

　　　舗装版破砕

        4

　　　

金額 金額増減

- 5 -

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版3cm

チング蓋

m2

      114

　　　

道路改良

24-18-H2-0152-0

　　　

枚

設計内訳書

2000Kg/基以下

　　　

        4

施工地域



単-41号

　　

枚

m

数量

      242

摘要

        1

        3

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

処分

主たる工種

処分

道路新設･改築

　　　

　　　
       13

m

　　　

単-44号

単-36号

工事名

　　　

m

　　　

　　　

鉄南西1条本通整備工事

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　縁石撤去工

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　　

ング蓋

       11

m

 

　　　蓋版撤去

　　
　　

処分

m2

　　　

単-40号

        1

工事区分

m2
平板ブロック

処分

　　　

事業区分

        2

- 6 -

        2

　　

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
　　　

規格 単位

舗装工事

　　　

m

単価

　　

　　　

数量増減

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        1

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

式

補正無し

       11

　　運搬処理工

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

　　

　　　

式

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        4

　　　

金額 金額増減

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

単-37号

Ⅱ型A上部用グレーチ

単-39号

式

m2

点字ブロック

処分

道路改良

24-18-H2-0152-0

単-43号

　　　

単-38号

設計内訳書

　　　

単-42号

施工地域

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

t

数量

単-48号

【ダンプトラック［オ

摘要

        1

主たる工種

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

道路新設･改築

タイヤ損耗費｜１０ｔ

概数

】

【ダンプトラック［オ

　　　殻運搬

　　　現場発生品運搬

　　　

　　　

　　　

度の大きさ　】

m3

工事名

　　　

費｜有筋　３０ｃｍ程

　　　

概数

ンロード・ディーゼル

　　　

積級　良好　供用日　

　　　

鉄南西1条本通整備工事 当　初

単-49号

【コンクリート塊受入

       19

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

概数

鉄くず

概数

］｜１０ｔ積級　】【

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

］｜１０ｔ積級　】【

　　　殻運搬

 

回

      143.4

　　　殻処分

　　　

ンロード・ディーゼル

度の大きさ　】

工事区分

       43.3

単-47号

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

度の大きさ　】

　　　

　　　殻処分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

費｜無筋　３０ｃｍ程

m3

事業区分

        7.5

】

【ダンプトラック［オ

　　　殻処分

タイヤ損耗費｜１０ｔ

規格 単位

舗装工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

積級　良好　供用日　

概数

単-46号

単価

】

　　　
t

数量増減

       62
単-45号

【コンクリート塊受入

        3

概数

補正無し

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

概数

積級　良好　供用日　

　　　

道路改良

24-18-H2-0152-0

　　　

　　　殻運搬

設計内訳書

ンロード・ディーゼル

単-50号t

単-51号

費｜３０～５０ｃｍ程

m3

　　　

施工地域

【アスファルト塊受入

］｜１０ｔ積級　】【

　　　



回

　　

        0.9

数量

　　　現場発生品処分

　　　

        1　　

切込砂利0～80mm500mm

摘要

t
廃プラスチック

　　

概数

舗装

主たる工種

式

　　　凍上抑制層（車道部）

道路新設･改築

　　　現場発生品運搬

    1,540　　　

㎜　】

　仮設工

        1

　　舗装準備工

工事名

　　　

       48

　　　不陸整正

　　　

式

単-55号

鉄南西1条本通整備工事 当　初

　舗装工

鉄くず

工事区分・工種・種別・細別

概数

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

t

        1

　　　

単-54号

m2

 

単-57号

　　　

単-56号

        1

工事区分

      948

式
　

式

        1

        1

単-52号

事業区分

　

廃プラスチック

式

人日

　

　　

規格 単位

舗装工事

無し

概数

m2

　　　交通誘導警備員

単価

式

単-53号　　　

数量増減

　　　現場発生品処分

        1

　

補正無し

　　　

交代要員：無し

　　

　　　

金額 金額増減

　　

　　　 【切込砂利｜０～８０

道路改良

24-18-H2-0152-0

　　　

設計内訳書

- 8 -

　　交通管理工

施工地域

        0.4

　　　



m2

数量

　　　下層路盤(歩道部)

m2
再生瀝青安定処理材(4

m2

　　　

摘要

㎜　】

主たる工種道路新設･改築

単-63号

ルト混合物｜Ａｓ量４

　　　

切込砂利0～80mm600mm

工事名

　　　

切込砂利0～40mm200mm

【切込砂利｜０～４０

　　　

00mm

m2【切込砂利｜０～４０

　　　凍上抑制層（歩道部）

鉄南西1条本通整備工事 当　初

       34

【切込砂利｜０～８０

工事区分・工種・種別・細別

単-61号

単-62号

　　　

．５～６．５％ 配合

　　　

　　　

【切込砂利｜０～４０

 

0)50mm

mm3.0m超

㎜　】

m2

　　　

切込砂利0～80mm270mm

      137

工事区分

㎜　】

m2

　　　凍上抑制層（車道部）

切込砂利0～40mm300mm

【切込砂利｜０～８０

単-59号

～５．５％ 配合率５

率５０％  車道用　】

　　　

事業区分

単-58号

【切込砂利｜０～４０

【再生アスファルト安

０％  車道用　】

㎜　】

　　　

規格 単位

舗装工事

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　基層(車道・路肩部)

単-60号

　　　

㎜　】

各種切込砂利0～40mm2

      448
　　　下層路盤(車道・路肩部)

単価

- 9 -

切込砂利0～40mm100mm

　　　

m2

数量増減

　　　下層路盤(歩道部)

舗装

      967

      942

      430

補正無し

　　　

単-65号
【再生粗粒度アスファ

       35

　　　

金額 金額増減

　　　

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40

m2

24-18-H2-0152-0

㎜　】

       33

定処理｜Ａｓ量３．５

　　　

設計内訳書

施工地域

　　　下層路盤(車道・路肩部)

単-64号



ルト混合物｜Ａｓ量７

単-68号

 率５０％  車道用　

数量

        1

m2

摘要

m2

主たる工種

        2

　縁石工

式

単-69号

道路新設･改築

６０　平板　参考質量

】

　　　
mm1.4m未満(1層当り平

        1

      145均仕上り厚50mm以下)

工事名

      427

　　　

【誘導（点字）ブロッ

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

      942

鉄南西1条本通整備工事 当　初

工事区分・工種・種別・細別

- 10 -
 

．５～９．５％ 配合

m2

設置30cm×30cm

　　　

【再生細粒度アスファ

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

工事区分

ルト混合物｜１３Ｆ 
【再生密粒度アスファ

　　　

ク｜３００×３００×

　　
　　

mm1.4m以上

事業区分

　
式

式

　　　

規格 単位

舗装工事

率５０％  歩道用　】

単価

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30

　　　表層(歩道部)

　

数量増減

単-66号

舗装

12kg/個】

　　　

　　　表層(車道・路肩部)

．５～９．５％ 配合

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30

Ａｓ５．５～６．３％

補正無し

　　　表層(歩道部)

　　　

m2

ルト混合物｜Ａｓ量７

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30
mm3.0m超

金額 金額増減

　　
　　

率５０％  歩道用　】

24-18-H2-0152-0

　　　

設計内訳書

        1

【再生細粒度アスファ

施工地域

　　縁石工

単-67号



舗装止縁石

  混合Ｂ種｜C-1  (-)

      246

　　　溶融式区画線

　　　溶融式区画線

数量

        3

摘要

リート  混合Ｂ種｜C-

単-70号

　区画線工

主たる工種

む】【生コンクリート

道路新設･改築

　

　　　

厚1.5mm無し
　　　

式

単-71号

工事名

　　　

応品含む】【生コンク

溶融式手動矢印･記号･

鉄南西1条本通整備工事 当　初

式

工事区分・工種・種別・細別

m

　　　

 

-8-20(25)　】
  混合Ｂ種｜C-1  (-)

m

㎜　】

       13

無し

単-72号

　　　

1  (-)-8-20(25)　】

工事区分

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

ｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含

　　　

　　区画線工
        1

70×590mm　参考質量3

準　参考質量95kg/ｹ ｴ

事業区分

      242

5kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対

        1

ｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含

単-73号

規格 単位

舗装工事

【舗装止縁石｜150×1

- 11 -

m

【切込砂利｜０～４０

m

単価
車道用縁石Ⅰ型

単-74号

数量増減
舗装 補正無し

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

文字 15cm換算厚1.5mm
       39

　　

m

車道用縁石Ⅱ型
-8-20(25)　】

金額 金額増減

　　

溶融式手動実線 45cm

む】【生コンクリート

　　　

24-18-H2-0152-0

【車道用縁石Ⅱ型｜標

　　　

　

設計内訳書

【車道用縁石Ⅰ型｜標

　　　

施工地域

準　参考質量77kg/ｹ ｴ

　　　



単-75号

      240

　現場管理費

単-76号

数量

基

摘要

        1

主たる工種

　　

式

道路新設･改築

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

        3

        1

工事名

       60
　　　

        1

5cm常温

鉄南西1条本通整備工事

        1

当　初

　共通仮設費（率計上）

工事区分・工種・種別・細別

式
　

　　

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

共通仮設費

　　　

純工事費

　　　

　

 

工事原価

m

0kg以下

        1

工事区分

高さ:GL8～12m重量:35

式

単-77号

m

式

        1

　

        1

　

事業区分

　　照明工

式

        1

　

規格 単位

舗装工事

　一般管理費等

単価

式

式

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 1

　　　

　

数量増減

        1

舗装

　

　

5cm常温

式

補正無し

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 1

　　　
直接工事費

　道路付属施設工

金額 金額増減

式

- 12 -

24-18-H2-0152-0

　　　

設計内訳書

施工地域

　　　照明柱



工事費計

数量 摘要

主たる工種

消費税相当額

道路新設･改築工事名

- 13 -

鉄南西1条本通整備工事 当　初

工事区分・工種・種別・細別
工事価格

式

        1

 

工事区分
事業区分

式

共通仮設費

        1

規格 単位

舗装工事

単価 数量増減

        1

補正無し

式

金額 金額増減

24-18-H2-0152-0

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

24-18-H2-0152-0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17

舗装工事

対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

24-18-H2-0152-0

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

24-18-H2-0152-0

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

舗装工事

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

24-18-H2-0152-0

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分 舗装工事

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

指定有り

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

芽室町環境土木課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

24-18-H2-0152-0

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

　コンクリート塊受入費

単価　処分費対象規格

　有筋　３０ｃｍ程度の大きさ

　処分費（t）

現場発生品処分

　廃プラスチック類　

　金属くず　

　

　産業廃棄物中間処理料金

数量

殻処分

t

        1

        1

　産業廃棄物中間処理料金

t

廃プラスチック　

殻処分

　アスファルト塊受入費

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

鉄くず　

ｔ

        1

-

現場発生品処分

単位

t

-

ｔ

      100

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

ｔ

 

　

t

　無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

　産業廃棄物中間処理料金

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

      100

-

t

金額

　循環税相当額 廃プラスチック類　

t

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

        1

        1

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】
殻処分

- 1 -

　コンクリート塊受入費

ｔ         1

ｔ

ｔ　　　

24-18-H2-0152-0

　３０～５０ｃｍ程度の大きさ

t　処分費（t）

      100

　処分費（t）

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

　



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

24-18-H2-0152-0



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件

24-18-H2-0152-0

数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

掘削

20240409

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3
数

24-18-H2-0152-0

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

掘削

20240409

 

計

単-2号

       1

単

ｍ３

規

- 2 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

価
格

m3
数

24-18-H2-0152-0

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

路体(築堤)盛土

 

- 3 -

摘要単価

単価

20240409

 

計

       1

施工幅員＝2.5m未満：

単

ｍ３

規

金額
路体（築堤）盛土

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価2.5m未満

CB210510

格

m3
数

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 

計

       1

単
規

土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の

金額

法面整形(切土部)

歩掛適用年月

称

単位
整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

無しﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 価
格

法面整形

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

単-4号

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し

20240409

 

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

金額

無し無し

歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

- 5 -

法面整形

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し

路面工内法面整形

20240409

 

単-6号

       1及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

金額

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

残土受入れ地での処理

1次単価表

 

作業区分＝残土受入れ地での処理：
摘要単価

単価

- 7 -

20240409

 

計

       1

単

ｍ３

規

整地
金額

CB210610

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

m3整地
数

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20240409

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

下：

単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.0km以

計

単価適用年月

名

20240409

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

価
格

m3

単-8号

数

積級　良好　供用日　】

24-18-H2-0152-0

       1

- 8 -

土砂等運搬
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

m2
単-78号

量

単-9号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 

計

       1

単
規

養生(散水養生)

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

20240409

m2

養生（散水養生）

価
格

数

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

DX133010



張芝

規格／条件

1.000-00000020

m2時間制約を受ける場合の補正＝無：
単-79号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2未満：
摘要単価

単価

張芝工300m2未満

20240409

- 10 -
 

計

       1

WB810870

単
規

金額

歩掛適用年月

人力施工による植生工

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

数

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

土砂 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

20240409

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

m3
数

24-18-H2-0152-0

単-11号

       1

床掘り

名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

土砂土砂

：費用の内訳＝全ての費用：

20240409

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

20240409

価
格

m3
数

- 12 -

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



暗渠排水管

m

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

単価

20240409

CB222770

 

作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝20

【硬質塩化ビニル管（薄肉管）｜ＶＵ－２０

単-13号

       1

単

０　】

規

0～400mm：費用の内訳＝全ての費用：

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

据付直管200～400mm【硬質塩化ビニル管（薄肉管）｜ＶＵ－２００　】

単価適用年月

名

20240409

価
格

数

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



暗渠排水管

m

規格／条件

1.000-00000020

量

作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

【硬質塩化ビニル管（薄肉管）｜ＶＵ－１５

据付直管50～150mm【硬質塩化ビニル管（薄肉管）｜ＶＵ－１５０　】

単価

20240409

CB222770

 
- 14 -

       1

単

０　】

規

金額

～150mm：費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

20240409

価
格

数

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 

計

       1

砂基礎工
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

20240409

m3
単-80号

価

DGD60040

格

m3

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

数

24-18-H2-0152-0

       1

施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場

単-15号

名称

  

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)



規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝

基

箇所

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg

質量759kg/個】

を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り：

単

プレキャスト集水桝（材料費）

位

単価

g/個】【上部桝｜Ⅰ型Ａ 840×920×180/210mm　参考質量284kg/個】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

プレキャスト集水桝

 

       1

摘要単価

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg

計

CB222810

CB222810
基

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

管理費区分 無

20240409

プレキャスト集水桝

基

 

基

       1

量220kg/個】

単
規

CB222810

管理費区分 無

【下部桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×1000mm　参考

考質量284kg/個】

       1

金額

       1

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×250mm　参考質
管理費区分 無

Ⅰ型A桝【下部桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×1000mm　参考質量759kg/個】【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×250mm　参考質量220k

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

       1

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg CB222800
を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

管理費区分 無

CB222800

単価適用年月

名

費用の内訳＝全ての費用：

プレキャスト集水桝（材料費）

20240409

価

- 16 -

プレキャスト集水桝（材料費）

単-16号

管理費区分 無

格

基

【上部桝｜Ⅰ型Ａ 840×920×180/210mm　参

数

24-18-H2-0152-0

       1

費用の内訳＝全ての費用：

名称

基

  



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：

量

プレキャスト集水桝

基

箇所
単

プレキャスト集水桝（材料費）

位

単価

【集水桝｜Ⅱ型A中間桝H=0.20　】

【上部桝｜Ⅱ型Ａ 560×560×250/270mm　参

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

プレキャスト集水桝

 560×560×250/270mm　参考質量118kg/個】

 

       1

摘要単価

計

CB222810

単-17号

を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

CB222810
基

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

以上80kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用

管理費区分 無

20240409

プレキャスト集水桝

基

 

基

       1

単

考質量118kg/個】

規

CB222810

管理費区分 無

       1

金額

       1

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝50kg

管理費区分 無

量218kg/個】

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

       1

CB222800

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg
管理費区分 無

CB222800

単価適用年月

名

プレキャスト集水桝（材料費）

20240409

価

プレキャスト集水桝（材料費）

管理費区分 無

格

基

の内訳＝全ての費用：

数

24-18-H2-0152-0

       1Ⅱ型A桝【下部桝｜Ⅱ型Ａ 560×560×580mm　参考質量218kg/個】【集水桝｜Ⅱ型A中間桝H=0.20　】【上部桝｜Ⅱ型Ａ

費用の内訳＝全ての費用：

【下部桝｜Ⅱ型Ａ 560×560×580mm　参考質

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg

名称

基

  



グラウンドマンホール鋳鉄蓋

φ600/900　H=150

調整リング

規格／条件

1.000-00000020

組立式マンホール下水道鉄蓋調整用 量

箇所
単

DGD60070

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1
JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

単-81号

- 18 -

摘要

道建設部策定単価

単価

ZAA0360000

単-18号

H=0.15

管理費区分 無

20240409

無収縮モルタル

 

基

WYB00007

       1

組

単
規

管理費区分 無

計

       1

金額

       1

管理費区分 無

刊行物単価

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

個

価

管理費区分 無

格

4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ

かぎ付
ZAB4726000

数

単価

24-18-H2-0152-0

       1

       0.01

　下水道鉄蓋調整用

箇所

名称

  

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

組立式マンホールスラブ WYB00009

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)



個

規格／条件

1.000-00000020

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

組立式マンホール下水道鉄蓋調整用

WYB00010

量

箇所
単

DGD60070

位

かぎ付 組

労務調整-超過-規制

数量

組立式マンホール斜壁

1次単価表

 

       1

単-81号

摘要

道建設部策定単価

単価

ZAA0360000
管理費区分 無

20240409

無収縮モルタル

 

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、

単価

       1

- 19 -

単
規

管理費区分 無

金額

       1

管理費区分 無

φ600/900　H=300

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

計

価

単-19号

格

4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ
数

24-18-H2-0152-0

       1

       0.01

　下水道鉄蓋調整用

箇所

名称

ZAB4726000

刊行物単価

  

規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝

＝無：夜間作業補正＝無：

組立マンホール設置工 (市場単価)



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用  普通目 
摘要

単-82号

単価

単価

Ⅰ型A上部用グレーチング蓋【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用  普通目 470×520×56mm　参考質量 30kg/枚  R-1】

20240409

 

計

枚

単-20号

       1

材料費（枚）

単
規

金額

歩掛適用年月

470×520×56mm　参考質量 30kg/枚  R-1】

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

WB020016

価

- 20 -

格

蓋
数

24-18-H2-0152-0

       1

枚

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

365×420×56mm　参考質量 20kg/枚  R-2】

単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 

計

枚

Ⅱ型A上部用グレーチング蓋【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用  普通目 365×420×56mm　参考質量 20kg/枚  R-2】

       1

材料費（枚）

単
規

金額

- 21 -

歩掛適用年月

【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用  普通目 

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

WB020016

単-83号

価
格

蓋
数

24-18-H2-0152-0

       1

枚

名称

  



　

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-85号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

個

- 22 -

管理費区分 無

20240409

単価

 

基

       1

単
規

計

金額

＝撤去(仮据付)：

歩掛適用年月

称

単位

       1

作業区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッ

照明撤去

管理費区分 無

単価適用年月

名

DX211800

20240409

ククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：
単-84号

価

WE210900

格

道路照明灯撤去

数

24-18-H2-0152-0

基礎ブロック設置工

       1

1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分

名称

基

  



m舗装版切断

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量
単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

20240409

 

計

       1

CB430510

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

数

24-18-H2-0152-0

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

名称

  



m

単-24号

舗装版切断

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

20240409

 

計

       1

CB430510

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

数

24-18-H2-0152-0

- 24 -

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

名称

  



m舗装版切断

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

20240409

 

計

       1

CB430510

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

数

24-18-H2-0152-0

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下

名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 26 -

20240409

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版3cm

舗装版破砕

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

CB430310
名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量

- 27 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版5cm

20240409

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

CB430310
名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版8cm

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

CB430310
名称

  

- 28 -



単-29号

無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版12cm

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

20240409

m2

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

CB430310
名称

  



暗渠排水管

m

0～400mm：

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20240409

CB222770

 

計

       1

単
規

金額

暗渠排水管撤去

歩掛適用年月

称

単位

VUφ200撤去

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

20240409

価
格

単-30号

作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝20

数

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



暗渠排水管

VUφ150撤去

m

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

単-31号

20240409

CB222770

 

計

       1
～150mm：

- 31 -

単
規

金額

暗渠排水管撤去

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝50

数

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



：

- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

を超え400kg以下：費用の内訳＝全ての費用

 

作業区分＝撤去：製品質量（kg/基）＝200kg

摘要単価

同上

単-32号

計

管理費区分 無

20240409

プレキャスト集水桝

基

 

基

基

：        1

単

単価

規

管理費区分 無

プレキャスト集水桝 CB222800

金額

       1

CB222800

Ⅰ型A桝

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

CB222800

単価適用年月

名

20240409

価

作業区分＝撤去：製品質量（kg/基）＝600kg

格

数

24-18-H2-0152-0

       1

を超え800kg以下：費用の内訳＝全ての費用

名称

基

  
集水桝撤去



：

作業区分＝撤去：製品質量（kg/基）＝80kg

作業区分＝撤去：製品質量（kg/基）＝50kg

規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝
を超え400kg以下：費用の内訳＝全ての費用

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

計

管理費区分 無

20240409

プレキャスト集水桝

基

 

基

基

：        1

単

単価

規

管理費区分 無

プレキャスト集水桝 CB222800

金額

       1

CB222800

を超え200kg以下：費用の内訳＝全ての費用

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

CB222800

単価適用年月

名

作業区分＝撤去：製品質量（kg/基）＝200kg

20240409

- 33 -

価
格

単-33号

数
Ⅱ型A桝

24-18-H2-0152-0

       1

以上80kg以下：費用の内訳＝全ての費用：

名称

基

  
集水桝撤去



作業区分＝撤去：製品質量＝2000kg/基以下
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

20240409

 

計

基ﾏﾝﾎｰﾙ撤去

       1

単
規

- 34 -

金額
CB222840

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409
単-34号

価
格

プレキャストマンホール

数

24-18-H2-0152-0

       1

名称

基

  
2000Kg/基以下



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様

Ⅰ型A桝上部用グレーチング蓋

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-35号

- 35 -

単価

単-86号区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無

単価

20240409

蓋版撤去

 

枚

WB821430

       1

単
規

金額
蓋版

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無

数

24-18-H2-0152-0

       1

枚

名称

  

し：施工箇所における補正＝無し：



規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

量
単
位

し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-36号

単価

単-86号区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無

単価

Ⅱ型A上部用グレーチング蓋

20240409

蓋版撤去

 

枚

WB821430

       1

単
規

金額
蓋版

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無

数

24-18-H2-0152-0

       1

枚

名称

  

し：施工箇所における補正＝無し：



規格／条件

1.000-00000020

量

100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正

単

WB810420

位

労務調整-超過-規制

）

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 

計

       1

インターロッキングブロック撤去 （再設置

単
規

金額

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

単-37号

単-87号

価
格

- 37 -

作業区分＝撤去のみ：施工規模による加算＝

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

＝無：夜間作業補正＝無：



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

平板ブロック

単価

20240409

 

計

       1

単

特殊ブロック舗装

規

金額
CB422530

- 38 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

単-38号

価
格

数
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

作業区分＝撤去：



規格／条件

1.000-00000020

量
単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-39号

単価

20240409

 

計

       1

単

特殊ブロック舗装

規

金額
CB422530

点字ブロック

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

数
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

作業区分＝撤去：



m

規格／条件

1.000-00000020

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

量

歩車道境界ブロック撤去

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20240409

 

計

       1

処分
単

規

CB422540
金額

単-40号

- 40 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

数

再利用区分＝処分：

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

量

歩車道境界ブロック撤去

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20240409

 

計

       1

処分
単

規

CB422540
金額

単-41号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

- 41 -

数

再利用区分＝処分：

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

量

歩車道境界ブロック撤去

単
位

- 42 -

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20240409

 

計

       1

処分
単

規

CB422540
金額

単-42号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

数

再利用区分＝処分：

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

地先境界ブロック撤去

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20240409

 

計

- 43 -

       1

処分
単

規

金額
CB422550

単-43号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

数

再利用区分＝処分：

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

地先境界ブロック撤去

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

20240409

 

計

       1

処分
単

規

金額
CB422550

単-44号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

名

20240409

価
格

数

再利用区分＝処分：

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

1次単価表

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

20240409

単価

 

       1

単

ｍ３

単-45号

規

金額

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の

20240409

CB227010

価
格 　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

24-18-H2-0152-0

計

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

名称

  

- 45 -



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

1次単価表

 

摘要単価

20240409

単価

 

       1

単

単-46号

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20240409

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

24-18-H2-0152-0

計

       1

名称

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単価

20240409

単価

 

       1

単

ｍ３

単-47号

規

- 47 -

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20240409

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

24-18-H2-0152-0

計

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 

計

       1

単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

金額

t

単-48号

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20240409

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】 価

- 48 -

格

管理費区分 T
単-88号

数

24-18-H2-0152-0

殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



- 49 -

規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-89号

20240409

 

計

       1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】
単

規

金額

t

単-49号

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20240409

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程

価
格

管理費区分 T

数

24-18-H2-0152-0

殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

t

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-50号

20240409

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

 

計

       1

【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程

単
規

単-90号

金額

t

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

20240409

価

- 50 -

格

管理費区分 T

数

24-18-H2-0152-0

殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

ﾄﾗｯｸ規格＝2t積 2t吊：片道運搬距離＝10.5k

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

回

摘要単価

単価

20240409

 

計

鉄くず

       1 単-91号

単
規

現場発生品運搬

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

現場発生品及び支給品運搬

単-51号

m：1回当り平均積載質量＝0.38ｔ：

数
回

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

D9820790



規格／条件

1.000-00000020

ﾄﾗｯｸ規格＝2t積 2t吊：片道運搬距離＝10.5k

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

回

摘要単価

単価

- 52 -

20240409

 

計

       1

単
規

現場発生品運搬

単-92号

金額

m：1回当り平均積載質量＝0.9ｔ：

歩掛適用年月

称

単位

廃プラスチック

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

現場発生品及び支給品運搬

単-52号

数
回

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

D9820790



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

単-53号

20240409

 

計

鉄くず

       1

単
規

金額

地方資材単価
ｔ　　　

t

- 53 -

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

20240409

価
格

管理費区分 T
金属くず　

数

産業廃棄物中間処理料金

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

ZKD5654400



廃プラスチック類　
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

循環税相当額 廃プラスチック類　

現場発生品処分

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

単-54号

摘要単価

20240409

地方資材単価

単価

 

ｔ
       1

単
規

計

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

ZKD5652800

称

単位

       1

廃プラスチック

単価適用年月

名

20240409

価
格

管理費区分 T

産業廃棄物中間処理料金

- 54 -

管理費区分 T

ZKD5652000

数

産業廃棄物中間処理料金

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

ｔ



規格／条件

1.000-00000020

量交代要員：無し
単

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

       2

20240409

- 55 -
 

計

単
規

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

　割増対象賃金比 0.904

単-55号

価
格

人

数
人日

24-18-H2-0152-0

       1

交通誘導警備員

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

不陸整正

20240409

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

金額
CB410010

- 56 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

無し

m2

価
格

不陸整正

費用：

単-56号

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

下層路盤（車道・路肩部）

切込砂利0～80mm500mm【切込砂利｜０～８０㎜　】

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

単-57号

20240409

 

       1

単
規

全仕上り厚（実数入力）＝500mm：施工区分
金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

凍上抑制層（車道部）

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
内訳＝全ての費用：

- 57 -

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

- 58 -

単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

全仕上り厚（実数入力）＝600mm：施工区分

単価

単-58号

20240409

 

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

凍上抑制層（車道部）

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格
切込砂利0～80mm600mm【切込砂利｜０～８０㎜　】

＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

凍上抑制層（歩道部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

切込砂利0～80mm270mm【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

20240409

 

       1

CB410031

- 59 -

単
規

金額

歩掛適用年月

全仕上り厚（実数入力）＝270mm：施工区分

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

単-59号

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



規格／条件

1.000-00000020

単-60号

量
単

下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 
- 60 -

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

単
規

金額
全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

切込砂利0～40mm200mm【切込砂利｜０～４０㎜　】

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



単-61号

＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

規格／条件

1.000-00000020

量

全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

- 61 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 

       1

単
規

金額

切込砂利0～40mm300mm【切込砂利｜０～４０㎜　】

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



単-62号

規格／条件

1.000-00000020

量各種切込砂利0～40mm200mm【切込砂利｜０～４０㎜　】
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単
規

金額
全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

下層路盤(歩道部)

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

- 62 -

下層路盤（歩道部）



単-63号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 63 -

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

切込砂利0～40mm100mm【切込砂利｜０～４０㎜　】

20240409

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

下層路盤(歩道部)

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



- 64 -

単-64号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20240409

単価

 

員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝5
0mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の

～５．５％ 配合率５０％  車道用　】

       1

上層路盤(車道・路肩部)
単

規

内訳＝全ての費用：

計

金額
材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車道用　】
格

【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５

数

ｍ２
CB410040

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

上層路盤（車道・路肩部）



単-65号

規格／条件

1.000-00000020

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40mm3.0m超【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車道用　 量
単
位

訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

．５～６．５％ 配合率５０％  車道用　】

摘要単価
CB410240

20240409

単価

 

】

       1

単
規

計

金額

【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

基層(車道・路肩部)

単価適用年月

名

20240409

m2

価

基層（車道・路肩部）

- 65 -

格

）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内
下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０
平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



単-66号

規格／条件

1.000-00000020

量

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ 

単
位

訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３

 

摘要単価

表層(車道・路肩部)

20240409

単価

 

】

】

       1

単
規

金額

- 66 -

歩掛適用年月

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm3.0m超【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価

Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

計

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

単-67号

量

表層（歩道部）

単
位

CB410261

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(歩道部)

- 67 -

20240409

以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１

単価

３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用

 

       1

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩道用
単

平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

m2

価
格

の内訳＝全ての費用：

　】

数

ｍ２

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

24-18-H2-0152-0

       1

．５～９．５％ 配合率５０％  歩道用　】

名称

  



ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：

- 68 -

規格／条件

1.000-00000020

平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1

９．５％ 配合率５０％  歩道用　】

単-68号

量

表層（歩道部）

単
位

CB410261

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

表層(歩道部)

20240409

単価

 

       1生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝

単
規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再

20240409

m2

価再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７．５～
格

数

ｍ２

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量７

24-18-H2-0152-0

       1

．５～９．５％ 配合率５０％  歩道用　】

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

単-69号

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20240409

 

計

       1

単

特殊ブロック舗装

規

金額
CB422530

歩掛適用年月

称

単位

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

管理費区分 無

単価適用年月

名

設置30cm×30cm【誘導（点字）ブロック｜３００×３００×６０　平板　参考質量12kg/個】

20240409

m2

【誘導（点字）ブロック｜３００×３００×

価
格

- 69 -

６０　平板　参考質量12kg/個】

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝30cm×30cm：



m

規格／条件

1.000-00000020

ｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート 

量

- 70 -

工の有無＝有り：

単
位

m以下50-150kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

労務調整-超過-規制

数量

使用量＝1.25個/m：基礎砕石規格＝無し：均

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600-1000m

-1  (-)-8-20(25)　】
車道用縁石Ⅰ型【車道用縁石Ⅰ型｜標準　参考質量95kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C

20240409

 

       1

単
規

 混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-20(25)　】

単価

金額
CB422510歩車道境界ブロック

歩掛適用年月

称

単位

【車道用縁石Ⅰ型｜標準　参考質量95kg/ｹ ｴ

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20240409
単-70号

価
格

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
数

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生



m

規格／条件

1.000-00000020

ｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート 
【車道用縁石Ⅱ型｜標準　参考質量77kg/ｹ ｴ

量

工の有無＝有り：

単
位

m以下50-150kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

労務調整-超過-規制

数量

使用量＝1.25個/m：基礎砕石規格＝無し：均

1次単価表

 

単-71号

摘要

ｍ

単価
作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600-1000m

-1  (-)-8-20(25)　】
車道用縁石Ⅱ型【車道用縁石Ⅱ型｜標準　参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート  混合Ｂ種｜C

20240409

 

       1

単
規

 混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-20(25)　】

単価

金額
CB422510歩車道境界ブロック

歩掛適用年月

- 71 -

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20240409

価
格

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
数

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  

し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生



m地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

規格／条件
地先境界ブロック

1.000-00000020

作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600mm以

量

生工の有無＝有り：

単
位

｜C-1  (-)-8-20(25)　】【切込砂利｜０～４０㎜　】

【舗装止縁石｜150×170×590mm　参考質量3

労務調整-超過-規制

数量

リート  混合Ｂ種｜C-1  (-)-8-20(25)　】

1次単価表

 

単-72号

摘要

ｍ

単価

＝1.67個/m：基礎砕石規格＝砕石（各種）：

【切込砂利｜０～４０㎜　】

計

20240409

- 72 -
 

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養
       1

単

単価

規

下､50kg未満）：m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量

5kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンク

金額
CB422520

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

数

24-18-H2-0152-0

舗装止縁石【舗装止縁石｜150×170×590mm　参考質量35kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート  混合Ｂ種       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

量

料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト

単

- 73 -

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
溶融式手動実線 45cm厚1.5mm無し

摘要

ｍ

単価
区画線設置

溶融式区画線

舗装：費用の内訳＝全ての費用：

20240409

 

WB821210

区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し        1

単
規

単価

式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様
単-93号

金額

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

歩掛適用年月

称

単位
夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20240409
単-73号

価
格

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

数

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

24-18-H2-0152-0

       1

名称

  



m

規格／条件

1.000-00000020

約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

溶融式区画線

用：

計

20240409

 

WB821210

       1

単

単価

規

式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様
単-94号

金額

区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制

歩掛適用年月

称

単位
夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

管理費区分 無

溶融式手動矢印･記号･文字 15cm換算厚1.5mm無し

単価適用年月

名

量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格

20240409

装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間

価

単-74号

格

＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費

の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有

数

24-18-H2-0152-0

       1

- 74 -

名称

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

単-75号

20240409

単価

 

WB821210

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

単-95号

計

金額

･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

- 75 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

数

24-18-H2-0152-0

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

単-76号

20240409

単価

 

WB821210

･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝        1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

- 76 -

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温規

計

単-96号

金額

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

数

24-18-H2-0152-0

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



電柱取付用ｱｰﾑ・ﾊﾞﾝﾄﾞ付き

込：

WYB00003

個

規格／条件

1.000-00000020

ZAC2442000

高さ:GL8～12m重量:350kg以下 量

WYB00006

単
位

単価

照明器具取付

- 77 -

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1

照明柱

摘要単価

計

WYB00005

作業種別＝照明器具取付：作業内容による補

アルミダイカスト、LED電源装置：内蔵型

管理費区分 無

小型漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ

20240409

基

 

基

WE211500

       1

道建設部策定単価

単
規

管理費区分 無

V001003031６００Ｖビニル絶縁シースケーブル ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０ｍｍ　２心

電柱共架式LED道路灯

100×80㎜ ﾎﾜｲﾄﾒｯｷ

金額

       1

管理費区分 無

刊行物単価
ネームプレート

枚

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｍ

20240409

単-97号
台

価

単-77号

管理費区分 無

格

正＝新設：高所作業車の持込貸与の区分＝持

       3

数

24-18-H2-0152-0

       1

100V/200V　2P15A　30A感度

名称

基

  



小型渦巻ポンプ運転 可搬・自吸・エンジン

R0102

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

量

諸雑費（まるめ）

単

       0.06

位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

養生（散水養生）

摘要単価

人

特殊作業員

       0.06

管理費区分 無

20240409

     100

日

 

参考資料（1）

　割増対象賃金比 0.783

単価

単

DX133010

規

管理費区分 無

金額

二省労務単価

管理費区分 無

       0.06

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-98号

20240409

m2

計

DX133020

- 78 -

価
格

　割増対象賃金比 0.847

単-78号

人

普通作業員

数

24-18-H2-0152-0

名称

駆動型、口径50mm 全揚程30ｍ



規格／条件

1.000-00000020

量

2024年冬号単価,加算率等適用

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
法面工（張芝工）

単-79号

Q001416001

ZS3000004
刊行物単価

式 管理費区分 無

20240409

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

計

- 79 -

金額

張芝工 300m2未満 無

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

人力施工による植生工 m2

諸雑費（まるめ）

価
格

WB810870

数

ｍ２
野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共

24-18-H2-0152-0

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

量
単

砂基礎工(手間のみ) 機械施工　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

10m3以上 無 無

数量

 

摘要単価

ZS3000004
刊行物単価

式 管理費区分 無

20240409

単価

 

参考資料（1）
DGD60040

       1

単

単-80号

規

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 80 -

Q2G1030020

20240409

m3

諸雑費（まるめ）

価
格

m3
数

24-18-H2-0152-0

       1

名称



Q2G1070040
規格／条件

1.000-00000020

個所

量

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 １号(内径900mm)

単価

組立マンホール設置工 (市場単価)

ZS3000004
刊行物単価

1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無

式 管理費区分 無

20240409

単価

 

参考資料（1）

- 81 -

       1

単
規

計

単-81号

金額
ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409
DGD60070

諸雑費（まるめ）

価
格

数

24-18-H2-0152-0

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

56mm　参考質量 30kg/枚  R-1

労務調整-超過-規制

数量

 

ZAB4451000
摘要単価

道建設部策定単価

鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用  普通目 470×520×

単価

20240409

 

計

参考資料（1）

枚

WB020016

材料費（枚）

       1

単
規

単-82号

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

桝蓋

- 82 -

数

24-18-H2-0152-0

       1

枚

名称



規格／条件

1.000-00000020

- 83 -

量
単
位

56mm　参考質量 20kg/枚  R-2

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20240409

 

計

参考資料（1）

枚

WB020016

材料費（枚）

       1

単
規

単-83号

鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用  普通目 365×420×
金額

ZAB4452000

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

価
格

桝蓋

数

24-18-H2-0152-0

       1

枚

名称



       2.5
R0102

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

量

諸雑費（まるめ）

　割増対象賃金比 0.724

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

GL8～12m 重量350kg以下 割増なし
 

WE210900

       1

４．９ｔ吊　リース置場渡し

摘要単価

人

- 84 -

管理費区分 無

20240409

日

 

参考資料（1）

基

       0.85

単価

      10

電工

単
規

管理費区分 無

単-84号

金額

二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

刊行物単価

計

価

       2

格

　割増対象賃金比 0.847

R0201

L001120001

人

普通作業員

数

24-18-H2-0152-0

名称

道路照明灯撤去

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］



R0125

R0102

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

量

諸雑費（まるめ）

単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

４．９ｔ吊　リース置場渡し

摘要単価

個

人

       0.165

管理費区分 無

20240409

日

 

参考資料（1）

単価

      10

　割増対象賃金比 0.771

単
規

管理費区分 無

単-85号

金額

二省労務単価

管理費区分 無

- 85 -

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

500kg＜W≦1000kg 撤去(仮据付)

単価適用年月

名

20240409

刊行物単価

計

       0.165

価

       0.5

格

　割増対象賃金比 0.847

DX211800

L001120001

人

基礎ブロック設置工

普通作業員

土木一般世話役

数

24-18-H2-0152-0

名称

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

蓋版

ZS3000004
刊行物単価

式 管理費区分 無

20240409

再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し　無し      100

単価

 

参考資料（1）

枚

価,加算率等適用

単
規

単-86号

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

蓋版コンクリート・鋼製

20240409

諸雑費（まるめ）

Q001367001

価
格

４０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ2024年冬号単

数

- 86 -

24-18-H2-0152-0

WB821430

     100
枚

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

- 87 -

単

Q001064002

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
とりこわし　手間のみ

ZS3000004
刊行物単価

式 管理費区分 無

20240409

     100

単価

 

参考資料（1）
単-87号

ｍ２
単

規

計

インターロッキングブロック撤去 （再設置）

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

インターロッキングブロック撤去工

20240409
WB810420

諸雑費（まるめ）

価
格
撤去のみ 100m2未満 無 無

数

ｍ２

24-18-H2-0152-0

     100

名称



規格／条件

1.000-00000020

アスファルト塊受入費

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20240409

     100

 

計

参考資料（1）

- 88 -

３０～５０ｃｍ程度の大きさ
ｔ

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単-88号
単価適用年月

名

20240409

価

ZKD4001000

格

管理費区分 T

数

24-18-H2-0152-0

     100

名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20240409

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
有筋　３０ｃｍ程度の大きさ ZKD4004000

単価適用年月

名

- 89 -

20240409

価
格

管理費区分 T

数

24-18-H2-0152-0

単-89号

     100

名称

処分費（t）



ZKD4002000
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-90号

単価

単価

20240409

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

コンクリート塊受入費

- 90 -

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

20240409

価
格

管理費区分 T

数

24-18-H2-0152-0

     100

名称

処分費（t）



       0.795

K0302009

規格／条件

1.000-00000020

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

量
単

       0.149

位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

ZS3000004

D9820790

諸雑費（まるめ）

計

　割増対象賃金比 0.847

管理費区分 無

20240409

 

参考資料（1）

単

時間

単価

規

管理費区分 無

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

金額

       1

二省労務単価

2t積 2t吊 10.5km 0.38ｔ

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409
単-91号

- 91 -

価
格

人

数
回

24-18-H2-0152-0

       1

現場発生品及び支給品運搬

単-99号

トラック［クレーン装置付］

名称
R0102



- 92 -

       0.173
K0302009

規格／条件

1.000-00000020

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

量
単
位

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

ZS3000004

D9820790

諸雑費（まるめ）

計

　割増対象賃金比 0.847

管理費区分 無

20240409

 

参考資料（1）

単

時間

単価

規

管理費区分 無

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

金額

       1

二省労務単価

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.925

20240409

2t積 2t吊 10.5km 0.9ｔ

単-92号

価
格

人

数
回

24-18-H2-0152-0

       1

現場発生品及び支給品運搬

単-99号

トラック［クレーン装置付］

名称
R0102



無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用

　ミニローリー渡し

      80

規格／条件

式

1.000-00000020

量

      75

ｋｇ

Ｌ

単
位

単価

区画線設置（溶融式）

単-93号

労務調整-超過-規制

数量

 

Z006702002

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

接着用プライマー

刊行物単価

ZS8000004

管理費区分 無

20240409

ガラスビーズ

 

参考資料（1）

      75

- 93 -

諸雑費（率＋まるめ）

単

ｋｇ

規

管理費区分 無

区画線設置

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

金額

刊行物単価

区画線用　区画線用
管理費区分 無

刊行物単価

昼間　豪雪有　実線45cm　制約無　手間のみ

Z004354001

軽油

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

管理費区分 無

   1,700

単価適用年月

名

ｋｇ

20240409

刊行物単価

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

価

トラフィックペイント　溶融型

管理費区分 無

格

ｍ
数

24-18-H2-0152-0

Q001036022

Z004350001

名称

刊行物単価

   1,000

WB821210

Z004352001



　ミニローリー渡し

規格／条件

式

1.000-00000020

間のみ

量

ｋｇ

Ｌ

単
位

単価

区画線設置（溶融式）

労務調整-超過-規制

数量

 

      30

Z006702002

摘要

ｍ

単価

計

接着用プライマー

刊行物単価

ZS8000004

管理費区分 無

20240409

ガラスビーズ

 

参考資料（1）
単-94号

諸雑費（率＋まるめ）

単

- 94 -

ｋｇ

規

管理費区分 無

区画線設置

Q001036076

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

金額

刊行物単価

区画線用　区画線用
管理費区分 無

刊行物単価

Z004354001

軽油

歩掛適用年月

管理費区分 無

費用

称

       1

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｋｇ

20240409

     684

刊行物単価

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

無し 溶融式手動 有り 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての 価

トラフィックペイント　溶融型

管理費区分 無

格

昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約無　手

     132

   1,200

      30

ｍ
数

24-18-H2-0152-0

Z004350001

名称

刊行物単価

   1,000

WB821210

Z004352001



規格／条件

1.000-00000020

Ｌ

量

      39

単
位

単-95号

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価
区画線設置（ペイント式）

刊行物単価

      50

トラフィックペイント　常温型
管理費区分 無

20240409

無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

ガラスビーズ

 

参考資料（1）

単
規

管理費区分 無

区画線設置

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

計

Ｌ

       1

金額

刊行物単価

管理費区分 無
Z006702002

歩掛適用年月

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

      41

単価適用年月

名

ｋｇ

式

20240409

刊行物単価

Z004350007

価

- 95 -

管理費区分 無

格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

　ミニローリー渡し

Q001037013

ｍ
数

単価

24-18-H2-0152-0

名称

刊行物単価

   1,000

軽油

諸雑費（率＋まるめ）

WB821210

Z004352001



- 96 -

規格／条件

1.000-00000020

Ｌ

量

      39

無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

      34

摘要

ｍ

単価
Q001037010区画線設置（ペイント式）

刊行物単価

      50

トラフィックペイント　常温型

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

管理費区分 無

20240409

ガラスビーズ

 

参考資料（1）

単
規

管理費区分 無

区画線設置

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

計

Ｌ

       1

金額

刊行物単価

管理費区分 無
Z006702002

歩掛適用年月

称

単位

ZS8000004

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｋｇ

式

20240409

刊行物単価

Z004350007

価

管理費区分 無

格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

　ミニローリー渡し

ｍ
数

単価

24-18-H2-0152-0

名称

刊行物単価

単-96号

   1,000

軽油

諸雑費（率＋まるめ）

WB821210

Z004352001



間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

R0102

単-100号

WE211500

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

照明器具取付

量

諸雑費（まるめ）

　割増対象賃金比 0.724

単
位

       4.1

時間

式

単-97号

労務調整-超過-規制

照明器具取付 新設 持込

数量

 

       1

摘要単価

人

- 97 -

管理費区分 無

20240409

 

参考資料（1）

単価

      10

電工

単
規

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時
管理費区分 無

金額

二省労務単価

管理費区分 無

歩掛適用年月

K0433002
二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20240409

高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］

計

価
格

　割増対象賃金比 0.847

       2.1

R0201
人

台

普通作業員

       9

数

24-18-H2-0152-0

名称



Z006704001
規格／条件

1.000-00000020

       7.6

量

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

単

参考資料（2）

位

　2号

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

日

ZS3000004諸雑費（まるめ）

ガソリン

小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動
刊行物単価

日

計

管理費区分 無

20240409

 

単-98号

単

単価

DX133020

規

Ｌ

管理費区分 無

- 98 -

金額

       1

刊行物単価
型］

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ

名 小型渦巻ポンプ運転 可搬・自吸・エンジン駆動型、口径50mm 全揚程30ｍ

20240409

価

M001301044

格

数

24-18-H2-0152-0

       1

名称



Z006702002

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

Ｌ

量

諸雑費（まるめ）

単

参考資料（2）

位

M000302009

運転手（特殊）

時間

式

単-99号

労務調整-超過-規制

数量

 

       1

K0302009

摘要単価

時間

トラック［クレーン装置付］

管理費区分 無

20240409

 

単価

単
規

管理費区分 無

金額

       1

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

       3.9

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比 0.793

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

20240409

刊行物単価

計

価
格

トラック［クレーン装置付］

軽油

人

- 99 -

       0.17

数

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ

24-18-H2-0152-0

R0114

       1

名称



Z006702002

規格／条件

ZS3000004

1.000-00000020

単-100号

Ｌ

量

高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］

諸雑費（まるめ）

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

時間

式

労務調整-超過-規制

数量

バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名

 

       1

摘要単価

時間

管理費区分 無

20240409

 

単価

M000433002

単
規

管理費区分 無

金額

       1

刊行物単価

二省労務単価

管理費区分 無

       0.2

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

歩掛適用年月

称

単位
　割増対象賃金比 0.793

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

名

20240409

刊行物単価

高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］

計

価
格

- 100 -

軽油

人

       3.6

数

24-18-H2-0152-0

R0114

       1

K0433002

名称



登録単価

名称 登録月

                                        

集水桝

規格 登録年度

Ⅱ型A中間桝H=0.20

コード

鉄南西1条本通整備工事

 4Y000302000-001

単価

個

登録単価

工事名

- 1 -

備考

24-18-H2-0152-0

2024

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考

鉄南西1条本通整備工事

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

24-18-H2-0152-0

単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB222800

        4

特殊ブロック舗装

CB222800

歩車道境界ブロック撤去

撤去 50kg以上80kg以下 全ての費用

金額

      242

撤去

処分歩車道境界ブロック撤去

撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用

       11

        2

プレキャスト集水桝

特殊ブロック舗装

基

撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用

名称

CB222800

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

基プレキャスト集水桝

処分

        4

単価規格／条件

基

        2

        4

摘要

 

基

単位

地先境界ブロック撤去

        4

CB422550

CB422530

プレキャスト集水桝

費用区分

        2

撤去 200kgを超え400kg以下 全ての費用

（コンクリート）

プレキャストマンホール

CB422530

ｍ

プレキャスト集水桝

基プレキャスト集水桝

処分

CB222800

ｍ２

撤去 600kgを超え800kg以下 全ての費用

CB422540

CB222840

プレキャスト集水桝

基

撤去

ｍ

CB222800

撤去 80kgを超え200kg以下 全ての費用

解体費

撤去 2000kg/基以下 全ての費用

24-18-H2-0152-0

        4

        4

       11

基
CB222800

数量

CB422540

ｍ

ｍ２



       16

）

解体費

舗装版破砕

解体費計

舗装版破砕

CB422540

金額

地先境界ブロック撤去

      930

ｍ２

舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

ｍ２

（アスファルト）

ｍ

ｍ

名称

ｍ２

（アスファルト）

舗装版切断

      370

        3

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

処分

ての費用

ｍ

単価規格／条件

      130

（コンクリート）

歩車道境界ブロック撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

CB430310

        1

摘要

 

撤去のみ 100m2未満 無 無

ての費用

ての費用

単位

CB430310

ｍ舗装版切断

        1
費用区分

- 2 -

CB430310

解体費計

CB422550
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

単-87号

CB430310

ｍ２

CB430510

WB810420

舗装版切断

処分

ｍ２

       13

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

        8

インターロッキングブロック撤去 （再設置

       39

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

24-18-H2-0152-0

ての費用

舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

数量



金額

（木材）

- 3 -

名称

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件 摘要

 

単位

解体費計

費用区分

（木材）
解体費

24-18-H2-0152-0

数量

解体費計



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

CB227010

t

殻運搬

        7.5

（木材）

金額

単-89号

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

ｍ３

運搬費計

WB020052

       62

処分費計

運搬費計

名称

（アスファルト）

CB227010

       19

- 1 -

運搬費

有り
ｍ３

t

単価規格／条件

（コンクリート）

運搬費計

運搬費

有り

運搬費

摘要

 

（コンクリート）

単位

殻運搬

（木材）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

費用区分

殻運搬

（コンクリート）

（コンクリート）

CB227010

処分費

       43.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

単-90号

WB020052

24-18-H2-0152-0

処分費（t）

） 有り

        3ｍ３

数量



（木材）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

（アスファルト）

循環税相当額計

名称

t       143.4

（コンクリート）

単価規格／条件

処分費計

処分費

（コンクリート）

処分費

（アスファルト）

（アスファルト）

摘要

単-88号

 

単位費用区分

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

循環税相当額

（木材）

循環税相当額

処分費（t）

処分費計

再資源化費用計

24-18-H2-0152-0

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（材料）

工事区分

集水桝
単位規格

Y000302000-001
数量 金額

道路新設･改築

単価

 

Ⅱ型A中間桝H=0.20

集計リスト（材料）

個

当　初工事名
集計区分

コード

鉄南西1条本通整備工事
材料

名称

         6

- 1 -

摘要

24-18-H2-0152-0



刊行物単価

硬質塩化ビニル管（薄肉管）

工事区分

         6

Ⅰ型Ａ 840×920×180/210mm　参考質量284k

硬質塩化ビニル管（薄肉管）

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

g/個

個

単位

上部桝

規格

道建設部策定単価

刊行物単価

刊行物単価

数量 金額

個

ZZ000001
        40.397

         1

02　2号

道路新設･改築

単価

         6

個

 

Z006704001

ZS3000004

ｍ

Ｌ

ZAB4002000

     3,205.086

集計リスト（材料）

         1

道建設部策定単価

その他（材料） 式

当　初工事名

下部桝

集計区分

- 2 -

中間桝

Z005002019

        26

道建設部策定単価

Z005002018

諸雑費（まるめ）

コード

鉄南西1条本通整備工事

ガソリン

刊行物単価

ｍ

材料

ＶＵ－１５０

Z006702002

ZAB4004000

名称

Ⅰ型Ａ 840×840×1000mm　参考質量759kg/

Ⅰ型Ａ 840×840×250mm　参考質量220kg/個

       118.175

式

         6

摘要

個ZAB4030000

24-18-H2-0152-0

軽油 Ｌ　ミニローリー渡し

ＶＵ－２００



         6

道産材

アスファルト塊受入費

工事区分

ZKD4004000

g/個

桝蓋

鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用  普通目 470×520
×56mm　参考質量 30kg/枚  R-1

上部桝

         7.5

枚

径２２インチ

ZAA0360000

Z006540003

ｔ

鋼製 T-25 Ⅱ型A上部桝用  普通目 365×420

道産材

単位規格

刊行物単価

コンクリート塊受入費

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

Ⅱ型Ａ 560×560×250/270mm　参考質量118k

数量 金額

- 3 -

地方資材単価

道路新設･改築

単価

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止

         6

道産材

道建設部策定単価

道建設部策定単価

ZKD4001000

 

有筋　３０ｃｍ程度の大きさ
       143.4

道建設部策定単価

刊行物単価

集計リスト（材料）

、かぎ付
組

枚

個

当　初

ZAB4726000

工事名
集計区分

地方資材単価

道建設部策定単価

         6

ZAB4102000

コード

無収縮モルタル

鉄南西1条本通整備工事

下部桝

材料

桝蓋

道建設部策定単価

         0.369

名称

         6

ｔ

個

コンクリートカッタ　（ブレード）

         2

摘要
Ⅱ型Ａ 560×560×580mm　参考質量218kg/個

ZAB4451000

グラウンドマンホール鋳鉄蓋

×56mm　参考質量 20kg/枚  R-2

         0.02

24-18-H2-0152-0

枚

ZAB4104000

ZAB4452000

ｍ３　下水道鉄蓋調整用



- 4 -

ZKD0006000

工事区分

産業廃棄物中間処理料金

ｍ３

       153.564

ｔ

        43.3

ZKD0005000

         0.9

単位規格

循環税相当額 廃プラスチック類　

       354.946

ｔ　　　

切込砂利

ZKD5652000

         0.9
切込砂利

数量
ZKD4002000

金額

産業廃棄物中間処理料金

地方資材単価

ｍ３

道路新設･改築

単価
無筋　３０ｃｍ程度の大きさ

廃プラスチック類　

切込砂利

        25.162

         0

 

金属くず　

集計リスト（材料）

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

産業廃棄物中間処理料金

ZKD5652800

０～４０㎜

コンクリート塊受入費

地方資材単価

ZKD0005000

        13.338

       602.243

ｍ３

地方資材単価

ZKD5654400

コード

鉄南西1条本通整備工事

ZKD0006000

材料

０～８０㎜

地方資材単価

地方資材単価

名称

ｍ３

０～４０㎜

ｍ３

ｔ

切込砂利

摘要

０～８０㎜

地方資材単価

ｔ

切込砂利

24-18-H2-0152-0

０～８０㎜

ZKD0006000

地方資材単価



Ａｓ量７．５～９．５％ 配合率５０％  歩

３００×３００×６０　平板　参考質量12kgZ002362002

工事区分

        16.214

Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車

ｍ３

ZKD0806500

刊行物単価

道用

ＰＫ－４　タックコート用

ZAB2035000

ｔ

再生アスファルト安定処理ZKD0870500

/個

        22.588

単位規格

ＰＫ－３　プライムコート用

道建設部策定単価

刊行物単価

数量 金額

        17.393

個

       418.657

道用

        71.078

誘導（点字）ブロック
        40.61

道路新設･改築

単価

アスファルト乳剤

ｔ

     1,905.192

Z004130002

標準　参考質量95kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品

アスファルト乳剤

 

再生密粒度アスファルト混合物

グリーン

道用

       118.489

集計リスト（材料）

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

含む

道用

再生細粒度アスファルト混合物

Ｌ

ZKD0005000

当　初

Ｌ

工事名

地方資材単価

集計区分

         3.421

車道用縁石Ⅰ型

刊行物単価

地方資材単価

０～４０㎜

再生粗粒度アスファルト混合物

コード

鉄南西1条本通整備工事
材料

地方資材単価

ｔ

名称

グリーン
ZKD0850500

摘要
切込砂利

ZKD0860500

- 5 -

地方資材単価

個

24-18-H2-0152-0

ｔ

グリーン

グリーン

Z004130003

地方資材単価

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車



Z004354001

ZAB2050000

工事区分

ｍ３

ｸﾘｰﾄ対応品含む

        18.541

含む

C-1  (-)-8-20(25)

諸雑費（率＋まるめ）

ZKD1001000

標準　参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品

単位規格

車道用縁石Ⅱ型

生コンクリート  混合Ｂ種

Ｌ

150×170×590mm　参考質量35kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝ

刊行物単価

数量 金額

舗装止縁石

ZKD0005000

刊行物単価

ZS8000004

ZAB2037000

道路新設･改築

単価

接着用プライマー

切込砂利

        13.083

 

Z004350007

ｋｇ

Z004352001

刊行物単価

集計リスト（材料）

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

刊行物単価

当　初工事名
集計区分

       301.863

区画線用　区画線用

トラフィックペイント　常温型

道建設部策定単価

- 6 -

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用
         1

ｋｇガラスビーズ

コード

鉄南西1条本通整備工事
材料

         1.393

道建設部策定単価

０～４０㎜

ｋｇ

名称

個

式

Z004350001

        31.769

個

摘要

       411.031

地方資材単価
         9.341

24-18-H2-0152-0

トラフィックペイント　溶融型

        15

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

ｍ３

地方資材単価



工事区分

枚
単位規格 数量 金額

         3

- 7 -

道路新設･改築

単価

道建設部策定単価

ZAC2442000

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

道産材

コード

鉄南西1条本通整備工事
材料

ネームプレート
名称 摘要

100×80㎜ ﾎﾜｲﾄﾒｯｷ

24-18-H2-0152-0



刊行物単価

工事区分

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

V001003031

当　初工事名
集計区分

         9

コード

鉄南西1条本通整備工事
材料

名称
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル

摘要
ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０ｍｍ　２心

24-18-H2-0152-0

- 8 -

ｍ



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード

鉄南西1条本通整備工事

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

24-18-H2-0152-0

         1

諸雑費



アルミダイカスト、LED電源装置：内蔵型

工事区分

調整リング

         3

         1

単位規格
組立式マンホールスラブ

数量 金額
その他

H=0.15

φ600/900　H=300

道路新設･改築

単価

 

         1

当　初

         3

工事名
集計区分

- 2 -

個

基

         3

コード

鉄南西1条本通整備工事

組立式マンホール斜壁

名称

個

集計リスト（その他）

個

摘要

電柱取付用ｱｰﾑ・ﾊﾞﾝﾄﾞ付き 基

24-18-H2-0152-0

基

小型漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ

電柱共架式LED道路灯

         1

100V/200V　2P15A　30A感度

φ600/900　H=150



運 搬 距 離 算 出 図（１） 

残土運搬距離 L＝2.43ｋm 美生川左岸ストックヤード 

殻運搬距離 L＝3.87km 眞屋砂利工業有限会社 

施⼯箇所 

美⽣川左岸ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 

眞屋砂利⼯業(有)

施⼯箇所 



運 搬 距 離 算 出 図（２） 

現場発生品運搬距離 L＝10.50km （有）ﾀﾅﾍﾞ

施⼯箇所 

（有）ﾀﾅﾍﾞ



令和6年度

河西郡芽室町

数　量　集　計　表

鉄南西1条本通



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用
単位

数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　　　考

道路改良工事 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路土工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路土工 掘削工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路土工 掘削工 掘削 流用土Ⅰ － － － 1 1 数位：10m3

掘削 m3 m3 土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量 -

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ － － 50,000m3未満 - 1 1

道路改良工事 道路土工 掘削工 掘削 捨土Ⅰ － － － 950 950 数位：10m3

掘削 m3 m3 土質 施工方法 押土の有無 障害の有無 施工数量 -

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ － － 50,000m3未満 - 946.9 946.9

道路改良工事 道路土工 盛土工 － － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路土工 盛土工 路体外盛土 流用土Ⅰ － － － 1 1 数位：10m3

m3 m3 土質 -

土砂 － － - 1 1

道路改良工事 道路土工 作業土工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路土工 作業土工 床掘 － － － 90 90 数位：10m3

m3 m3 施工方法

小規模 89.2 89.2

道路改良工事 道路土工 作業土工 埋戻し － － － 50 50 数位：10m3

m3 m3 施工方法

小規模 49.9 49.9

道路改良工事 道路土工 法面整形工 － － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路土工 法面整形工 盛土法面整形 － － － 10 10 数位：1m2

m2 m2 -

- 11.2 11.2

道路改良工事 道路土工 法面整形工 切土法面整形 － － － 2 2 数位：1m2

m2 m2 -

- 2.2 2.2

道路改良工事 道路土工 法面整形工 路盤工内法面整形 － － － 140 140 数位：10m2

m2 m2 -

- 135.4 135.4

道路改良工事 道路土工 残土処理工 － － － 1 1

式 式

1 1



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用
単位

数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　　　考

道路改良工事 道路土工 残土処理工 積込・土砂等運搬 － － － 980 980 数位：10m3

土砂等運搬 m3 m3 作業区分 -

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積

0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混

ﾘ土含む)
有り 4.0km以下 980.6 980.6

道路改良工事 道路土工 残土処理工 整地 － － － 980 980 数位：10m3

整地 m3 m3 作業区分 -

残土受入れ地での処
理

－ 980.6 980.6



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　　　考

道路改良工事 法面工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 法面工 植生工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 法面工 植生工 張芝 生芝 － － 20 20 数位：10m2

m2 m2

16.4 16.4



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算
用単
位

数量計
算用単

位
数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　考

道路改良工事 排水構造物工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 排水構造物工 桝・マンホール工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 排水構造物工 桝・マンホール工 雨水桝 Ⅰ型A下部桝 － － － 6 6 数位：1基

基 基 作業区分 製品質量(kg/基) 基礎材の有無

据付 759kg 有 6 6

道路改良工事 排水構造物工 桝・マンホール工 雨水桝 Ⅰ型A上部桝 － － － 6 6 数位：1基

基 基 作業区分 製品質量(kg/基) 基礎材の有無

据付 284kg 無 6 6

道路改良工事 排水構造物工 桝・マンホール工 雨水桝
Ⅰ型A中間桝
H=0.25

－ － － 6 6 数位：1基

基 基 作業区分 製品質量(kg/基) 基礎材の有無

据付 220kg 無 6 6

道路改良工事 排水構造物工 桝・マンホール工 雨水桝
Ⅰ型A上部用グ
レーチング蓋

－ － － 6 6 数位：1枚

枚 枚

6 6

道路改良工事 排水構造物工 桝・マンホール工 雨水桝 Ⅱ型A下部桝 － － － 6 6 数位：1基

基 基 作業区分 製品質量(kg/基) 基礎材の有無

据付 218kg 有 6 6

道路改良工事 排水構造物工 桝・マンホール工 雨水桝 Ⅱ型A上部桝 － － － 6 6 数位：1基

基 基 作業区分 製品質量(kg/基) 基礎材の有無

据付 118kg 無 6 6

道路改良工事 排水構造物工 桝・マンホール工 雨水桝
Ⅱ型A中間桝
H=0.20

－ － － 6 6 数位：1基

基 基 作業区分 製品質量(kg/基) 基礎材の有無

据付 73kg 無 6 6

道路改良工事 排水構造物工 桝・マンホール工 雨水桝
Ⅱ型A上部用グ
レーチング蓋

－ － － 6 6 数位：1枚

枚 枚

6 6



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算
用単
位

数量計
算用単

位
数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　考

道路改良工事 排水構造物工 管渠工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 排水構造物工 管渠工 暗渠排水管 VU管φ200 － － － 117 117 数位：1m

m m 作業区分 管種別 呼び径 継手材料費

据付 直管 200 － 117.1 117.1

道路改良工事 排水構造物工 管渠工 暗渠排水管 VU管φ150 － － － 40 40 数位：1m

m m 作業区分 管種別 呼び径 継手材料費

据付 直管 150 － 39.8 39.8

道路改良工事 排水構造物工 管渠工 床仕上 － － － 62 62 数位：1m2

m2 m2

61.8 61.8

道路改良工事 排水構造物工 管渠工 基礎材 砂 － － － 20 20 数位：1m3

m3 m3

19.7 19.7



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　　　考

道路改良工事 舗装工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 舗装工 車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 舗装工 車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 表層（車道・路肩部）
種類：再生密粒度ｱｽｺ
ﾝ

－ － － 942 942 数位：1m2

m2 m2 平均厚さ 平均幅員 材料 瀝青材料種類

3cm 3.0m超 再生密粒度アスコン(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 941.5 941.5

道路改良工事 舗装工 車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 基層（車道・路肩部）
種類：再生粗粒度ｱｽｺ
ﾝ

－ － － 34 34 数位：1m2

m2 m2 平均厚さ 平均幅員 材料 瀝青材料種類

4cm 3.0m超 再生粗粒度アスコン(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 33.9 33.9

道路改良工事 舗装工 歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 舗装工 歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 表層（歩道部）
種類：再生細粒度ｱｽｺ
ﾝ

－ － － 427 427 数位：1m2

m2 m2 平均厚さ 平均幅員 材料 瀝青材料種類

3cm 1.4m以上 再生細粒度アスコン(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 426.7 426.7

道路改良工事 舗装工 歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 表層（歩道部）
種類：再生細粒度ｱｽｺ
ﾝ

－ － － 145 145 数位：1m2

m2 m2 平均厚さ 平均幅員 材料 瀝青材料種類

3cm 1.4m未満 再生細粒度アスコン(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 145.1 145.1

道路改良工事 舗装工 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 舗装工 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 特殊ブロック舗装 点字ブロック － － － 2 2 数位：1m2

m2 m2 作業区分 ブロック規格

設置 30cm×30cm 2 2



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　　　考

道路改良工事 舗装工 車道路盤工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 舗装工 車道路盤工 上層路盤（車道部）
種類：再生ｱｽ安定処
理

－ － － 942 942 数位：1m2

m2 m2 材料 平均厚さ 平均幅員 瀝青材料種類

路盤材(礫青安定処理材) 5cm 1.4m以上 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 941.5 941.5

道路改良工事 舗装工 車道路盤工 下層路盤(車道部)
種類：0～40㎜切込砂
利

－ － － 967 967 数位：1m2

m2 m2 平均厚さ 材料 平均幅員 -

20cm 路盤材 1.4m以上 - 966.9 966.9

道路改良工事 舗装工 車道路盤工 下層路盤(車道部)
種類：0～40㎜切込砂
利

－ － － 35 35 数位：1m2

m2 m2 平均厚さ 材料 平均幅員 -

30cm 路盤材 1.4m以上 - 34.6 34.6

道路改良工事 舗装工 車道路盤工 凍上抑制層(車道部)
種類：0～80㎜切込砂
利

－ － － 948 948 数位：1m2

m2 m2 平均厚さ 材料 平均幅員 -

50cm 路盤材 1.4m以上 - 947.6 947.6

道路改良工事 舗装工 車道路盤工 凍上抑制層(車道部)
種類：0～80㎜切込砂
利

－ － － 33 33 数位：1m2

m2 m2 平均厚さ 材料 平均幅員 -

60cm 路盤材 1.4m以上 - 33.3 33.3

道路改良工事 舗装工 歩道路盤工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 舗装工 歩道路盤工 下層路盤(歩道部)
種類：0～40㎜切込砂
利

－ － － 430 430 数位：1m2

m2 m2 平均厚さ 材料 平均幅員 -

20cm 路盤材 1.4m以上 - 430.0 430.0

道路改良工事 舗装工 歩道路盤工 下層路盤(歩道部)
種類：0～40㎜切込砂
利

－ － － 137 137 数位：1m2

m2 m2 平均厚さ 材料 平均幅員 -

10cm 路盤材 1.4m未満 - 137.3 137.3

道路改良工事 舗装工 歩道路盤工 凍上抑制層(歩道部)
種類：0～80㎜切込砂
利

－ － － 448 448 数位：1m2

m2 m2 平均厚さ 材料 平均幅員 -

27cm 路盤材 1.4m以上 - 448.3 448.3

道路改良工事 舗装工 舗装準備工 － － 1 1 数位：1m2

式 式

1 1

道路改良工事 舗装工 舗装準備工 不陸整正 不陸整正・締固め － － － 1540 1540 数位：10m2

m2 m2 補足材料の有無 － － -

無 － － - 1535.2 1535.2



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用
単位

数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　　　考

道路改良工事 道路付属施設工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路付属施設工 縁石工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路付属施設工 縁石工 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ車道用縁石Ⅰ型 － － 13 13 数位：1m

m m 作業区分 ﾌﾞﾛｯｸ規格 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 基礎砕石の有無 養生工の種類

設置 車道用縁石Ⅰ型 有 無 一般養生 12.5 12.5

道路改良工事 道路付属施設工 縁石工 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ車道用縁石Ⅱ型 － － 242 242 数位：1m

m m 作業区分 ﾌﾞﾛｯｸ規格 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 基礎砕石の有無 養生工の種類

設置 車道用縁石Ⅱ型 有 無 一般養生 242.0 242.0

道路改良工事 道路付属施設工 縁石工 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 舗装止縁石 － － 246 246 数位：1m

m m 作業区分 ﾌﾞﾛｯｸ規格 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 基礎砕石の有無 養生工の種類

設置 舗装止縁石 有 有 一般養生 245.8 245.8

道路改良工事 道路付属施設工 区画線工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路付属施設工 区画線工
溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式
区画線

形式：常温式･自走､線
種：破線､色：白線･幅：
15cm

－ － 60 60 数位：1m

m m 施工方法区分 規格・仕様区分 施工規模加算
時間的制約を受
ける場合の補正

夜間作業の場合
の補正

未供用区間の場
合の補正

溶剤型ペイント式 実線　常温式15cm 自走200m未満 無 無 無 60.4 60.4

道路改良工事 道路付属施設工 区画線工
溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式
区画線

形式：常温式･自走､線
種：実線､色：白線･幅：
15cm

－ － 240 240 数位：1m

m m 施工方法区分 規格・仕様区分 施工規模加算
時間的制約を受
ける場合の補正

夜間作業の場合
の補正

未供用区間の場
合の補正

溶剤型ペイント式 実線　常温式15cm 無 無 無 241.7 241.7

道路改良工事 道路付属施設工 区画線工 溶融式区画線
形式：溶融式･手動､線
種：実線､色：白線･幅：
45cm

－ － 3 3 数位：1m

m m 施工方法区分 規格・仕様区分 施工規模加算
時間的制約を受
ける場合の補正

夜間作業の場合
の補正

未供用区間の場
合の補正

溶融式 実線　45cm 手動200m未満 無 無 無 2.8 2.8

道路改良工事 道路付属施設工 区画線工 溶融式区画線
形式：溶融式･手動､線
種：実線､色：白線･幅：
15cm換算

－ － 39 39 数位：1m

m m 施工方法区分 規格・仕様区分 施工規模加算
時間的制約を受
ける場合の補正

夜間作業の場合
の補正

未供用区間の場
合の補正

溶融式 実線　幅15cm換算 手動200m未満 無 無 無 39.2 39.2

道路改良工事 道路付属施設工 照明工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路付属施設工 照明工 照明灯 LED道路照明 － － 3 3 数位：1箇所

箇所 箇所 作業区分

共架式 3 3



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用
単位

数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　　　考

道路改良工事 道路付属施設工 マンホール工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路付属施設工 マンホール工 汚水人孔 1号スラブ H=0.15 － － 1 1 数位：1基

基 基 作業区分 製品質量

設置 220kg 1 1

道路改良工事 道路付属施設工 マンホール工 汚水人孔 1号斜壁 H=0.30 － － 1 1 数位：1基

基 基 作業区分 製品質量

設置 230kg 1 1

道路改良工事 道路付属施設工 マンホール工 汚水人孔 調整リング H=0.10 － － 1 1 数位：1基

基 基 作業区分 製品質量

設置 100kg 1 1

道路改良工事 道路付属施設工 マンホール工 汚水人孔 受枠・蓋 － － 2 2 数位：1基

基 基 作業区分 製品質量

設置 2 2

道路改良工事 道路付属施設工 雑工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 道路付属施設工 雑工 仕切弁高さ調整 － － 2 2 数位：1箇所

箇所 箇所

2 2



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　　　考

道路改良工事 構造物撤去工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工車道用縁石Ⅰ型 － － 11 11 数位：1m

m m 再利用区分

処分 11.1 11.1

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工車道用縁石Ⅱ型 － － 242 242 数位：1m

m m 再利用区分

処分 242.0 242.0

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工舗装止縁石 － － 11 11 数位：1m

m m 再利用区分

処分 11.4 11.4

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工舗装止縁石 － － 13 13 数位：1m

m m 再利用区分

個人所有物 13.0 13.0

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工車道用縁石Ⅱ型 － － 1 1 数位：1m

m m 再利用区分

個人所有物 1.0 1.0

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工ｲﾝﾀｰﾌﾞﾛｯｸ － － 3 3 数位：1m2

m2 m2 再利用区分

個人所有物 3.3 3.3

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工平板ブロック － － 2 2 数位：1m2

m2 m2 再利用区分

個人所有物 1.8 1.8

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工点字ブロック － － 2 2 数位：1m2

m2 m2 再利用区分

処分 2.2 2.2



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　　　考

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工Ⅰ型A桝 下部桝 － － 4 4 数位：1基

基 基 再利用区分

処分 4 4

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工Ⅰ型A桝 上部桝 － － 4 4 数位：1基

基 基 再利用区分

処分 4 4

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工Ⅰ型A桝 Ⅰ型A中間桝　H=0.25 － － 4 4 数位：1基

基 基 再利用区分

処分 4 4

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工Ⅰ型A桝 グレーチング蓋 － － 4 4 数位：1枚

枚 枚 再利用区分

処分 4 4

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工Ⅱ型A桝 下部桝 － － 4 4 数位：1基

基 基 再利用区分

処分 4 4

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工Ⅱ型A桝 上部桝 － － 4 4 数位：1基

基 基 再利用区分

処分 4 4

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工Ⅱ型A桝 Ⅱ型A中間桝　H=0.15 － － 4 4 数位：1基

基 基 再利用区分

処分 4 4

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工Ⅱ型A桝 グレーチング蓋 － － 4 4 数位：1枚

枚 枚 再利用区分

処分 4 4

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工VU管 VUφ150 － － 28 28 数位：1m

m m 再利用区分

処分 28.3 28.3

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工VU管 VUφ200 － － 114 114 数位：1m

m m 再利用区分

処分 113.5 113.5

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工汚水人孔 斜壁 － － 2 2 数位：1基

基 基 再利用区分

処分 2 2

道路改良工事 構造物撤去工 道路施設撤去工照明 埋込式 － － 3 3 数位：1基

基 基 再利用区分

処分 3 3



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　　　考

道路改良工事 構造物撤去工 構造物取壊し工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=3cm － － 130 130 数位：1m

m m 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 費用の内訳

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 128.5 128.5

道路改良工事 構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=8cm － － 8 8 数位：1m

m m 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 費用の内訳

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 7.5 7.5

道路改良工事 構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=12cm － － 16 16 数位：1m

m m 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 費用の内訳

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 16.3 16.3

道路改良工事 構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=3cm － － 370 370 数位：1m2

m2 m2 舗装版種別 障害等の有無 費用の内訳

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 全ての費用 371.5 371.5

道路改良工事 構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm － － 930 930 数位：1m2

m2 m2 舗装版種別 障害等の有無 費用の内訳

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 全ての費用 927.9 927.9

道路改良工事 構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=8cm － － 1 1 数位：1m2

m2 m2 舗装版種別 障害等の有無 費用の内訳

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 全ての費用 1.1 1.1

道路改良工事 構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=12cm － － 39 39 数位：1m2

m2 m2 舗装版種別 障害等の有無 費用の内訳

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 全ての費用 39.4 39.4



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 当初設計 合計 設計変更 備　　　　考

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 － － 1 1

式 式

1 1

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 － － 62 62 数位：1m3

m3 m3 殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無
運搬距離（km）
（DID区間無）

舗装版破砕 機械積込 有り 2.0km以下 62.4 62.4

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 － － 143.4 143.4 数位：1ｔ

t t

143.4 143.4

道路改良工事 構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ － － 3 3 数位：1m3

m3 m3

3.0 3.0

道路改良工事 構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ － － 19 19 数位：1m3

m3 m3

19.3 19.3

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ － － 3 3 数位：1m3

m3 m3 殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無
運搬距離（km）
（DID区間無）

Co 構造物とりこわ
し

機械積込 有り 2.0km以下 3.0 3.0

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ － － 19 19 数位：1m3

m3 m3 殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無
運搬距離（km）
（DID区間無）

Co 構造物とりこわ
し

機械積込 有り 2.0km以下 19.3 19.3

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) － － 7.5 7.5 数位：1ｔ

t t

7.5 7.5

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) － － 43.3 43.3 数位：1ｔ

t t

43.3 43.3

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 殻運搬 廃プラスチック － － 1 1 数位：1m3

m3 m3

0.7 0.7

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 殻運搬 鉄くず － － 1 1 数位：1m3

m3 m3

0.1 0.1

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 殻処分 廃プラスチック － － 0.9 0.9 数位：1ｔ

t t

0.9 0.9

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 殻処分 鉄くず － － 0.4 0.4 数位：1ｔ

t t

0.4 0.4



数 量 内 訳 書



1-1　桝・マンホール工　 数量表 内　訳　数　量　表

規格：雨水桝Ⅰ型A下部桝 6 基当り

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 数　　　　量 備     考

全　体 1基当り

雨水桝Ⅰ型A下部桝 840×840×1000　759kg 資材費込 基 6 1

床仕上げ m2 6.48 1.08

基礎材 切込砂利80mm級 t=20cm m2 6.48 1.08

1-2　桝・マンホール工　 数量表 内　訳　数　量　表

規格：雨水桝Ⅱ型A下部桝 6 基当り

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 数　　　　量 備     考

全　体 1基当り

雨水桝Ⅱ型A下部桝 資材費込 基 6 1

床仕上げ m2 3.48 0.58

基礎材 切込砂利80mm級 m2 3.48 0.58



2-1　道路付属施設工　 数量表 内　訳　数　量　表

規格：車道用Ⅰ型縁石 12.47 ｍ当り

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 数　　　　量 備     考

全　体 10ｍ当り

Ⅰ型縁石 資材費込 m 12.47 10.00

均しコンクリート C-1 t=8cm m3 0.31 0.25

型枠 m2 2.00 1.60

2-2　道路付属施設工　 数量表 内　訳　数　量　表

規格：車道用Ⅱ型縁石 242.01 ｍ当り

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 数　　　　量 備     考

全　体 10ｍ当り

Ⅱ型縁石 資材費込 m 242.01 10.00

均しコンクリート C-1 t=8cm m3 3.87 0.16

型枠 m2 24.20 1.00

2-3　道路付属施設工　 数量表 内　訳　数　量　表

規格：舗装止縁石 245.83 ｍ当り

項　　　　　目 規     格 数  量  区  分 単 位 数　　　　量 備     考

全　体 10ｍ当り

舗装止縁石 資材費込 m 245.83 10.00

均しコンクリート C-1 t=5cm m3 2.46 0.10

型枠 m2 24.58 1.00

基礎材 t=6cm m2 49.17 2.00



レベル２： 道 路 土 工

レベル３： 掘削工

盛土工

法面整形工



1.40 1 ｍ3

946.89 950 ｍ3

89.16 90 ｍ3

49.88 50 ｍ3

980.62 980 ｍ3

980.62 980 ｍ3

11.2 11 ｍ2

2.2 2 ｍ2

135.44 140 ｍ2

西6条本通 レベル１工事区分：

埋戻し

49.88

床掘

89.16

【　作業土工　】

整地

33.73946.89

積込・土砂等運搬

33.73946.89

【　残土処理工　】

路面工内法面整形

9.60125.84

切土法面整形

2.2

盛土法面整形

11.2

【　法面整形工　】

土砂掘削 捨土Ⅰ

946.89

【　掘削工　】

合 計 積 算 数 量 単位 摘 要
（レベル3,4） （レベル5） 作業残土 終点交差点

路線名： 道路改良工事 道 路 土 工 集 計 書
細 目 規 格

数 量 区 分 本 線
増 加 及 び 控 除 数 量

1.40

流用土Ⅰ



頁

区 細別名称 個所名・工法名等 土質 距離
流用
率

地山量 積算土量 区 細別名称 個所名・工法名等 土質 距離 精　算　基　礎 地山量 仕上り量 積算土量

流用土Ⅰ = 1.4 流用土Ⅰ（敷き均し締固め）

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 W<1.0

捨土Ⅰ = 946.89

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削

= 89.16

= 49.88

= 33.73

(420.9+431.3)/0.9

埋戻し

精　算　基　礎

30.36 / 0.9作業残土

第　回変更

土　　　積　　　精　　　算　　　書

土積精算書 甲

作
業
残
土
処
理

土砂掘削

砂質
土

作業土工

0.9

掘　　　　　　　　　　　削　　　　　　　　　　　工

本
　
　
　
　
　
線

33.73

1

作
業
残
土
処
理

0.0

90

49.88

盛　　　　　　　　　　　土　　　　　　　　　　　工

本
　
　
　
　
　
線

土砂掘削

50

950

路体外盛土

路体外盛土

30

0.9

砂質
土

89.1680.24 ÷ 0.90床掘
砂質
土

946.89

49.88

砂質
土

1.3 ÷ 0.90 1.4 1 1.3土砂



土積計算書（甲） 頁

平　均 補正 平　均

断面積 土量 断面積 土質 土量 残土 不足土 土質 土量 残土 不足土
11.92 3.60 8.6 0.90 7.7 7.7 7.7 7.7

14.30
14.30 3.55 20.2 0.90 18.2 18.2 18.2 18.2

20.00
20.00 3.60 43.9 0.90 39.5 39.5 39.5 39.5

32.20
32.20 3.75 5.3 0.90 4.8 4.8 4.8 4.8

33.60
33.60 3.80 24.3 0.90 21.9 21.9 21.9 21.9

40.00
40.00 3.80 25.5 0.90 23.0 23.0 23.0 23.0

46.70
46.70 3.85 37.7 0.90 33.9 33.9 33.9 33.9

56.50
56.50 3.90 13.7 0.90 12.3 12.3 12.3 12.3

60.00
60.00 3.90 34.3 0.90 30.9 30.9 30.9 30.9

68.80
68.80 3.90 5.5 0.90 5.0 5.0 5.0 5.0

70.20
70.20 3.90 26.1 0.90 23.5 23.5 23.5 23.5

76.90
76.90 3.90 12.1 0.90 10.9 10.9 10.9 10.9

80.00

　 257.2 231.6 231.6 231.6 231.6

　 231.6 231.6 231.6

土
質

ブルドザー切盛土
変化率土量 不足土残土土量 土量切土

L

測　点
横断流用土盛　土切　　　　　土

盛土

距　離

6.70

1.40

3.10 3.10

6.70

68.08

合  計

68.08小  計

第　回変更

縦 　　断　　流　　用　　土

その他切盛土
L

摘要

2.38 2.38

12.20

5.70 5.70

12.20

1.40 1.40

3.50

1.40

6.40

8.80

9.80

3.50

6.70

8.80

6.40

6.70

9.80



土積計算書（乙） 頁

平　均 補正 平　均

断面積 土量 断面積 土質 土量 残土 不足土 土質 土量 残土 不足土
80.00 3.85 19.3 0.90 17.4 17.4 17.4 17.4

85.00
85.00 3.75 33.8 0.90 30.4 30.4 30.4 30.4

94.00
94.00 3.70 22.2 0.90 20.0 20.0 20.0 20.0

100.00
100.00 3.65 8.0 0.90 7.2 7.2 7.2 7.2

102.20
102.20 3.55 22.4 0.90 20.2 20.2 20.2 20.2

108.50
108.50 3.35 38.5 0.90 34.7 0.05 0.6 0.6 34.1 34.1 34.1

120.00
120.00 3.25 12.4 0.90 11.2 0.10 0.4 0.4 10.8 10.8 10.8

123.80
123.80 3.30 1.7 0.90 1.5 0.10 0.1 0.1 1.4 1.4 1.4

124.30
124.30 3.40 13.0 0.90 11.7 0.05 0.2 0.2 11.5 11.5 11.5

128.12
128.12 4.65 21.8 0.90 19.6 19.6 19.6 19.6

132.81
132.81 5.30 18.5 0.90 16.7 16.7 16.7 16.7

136.30
0.90

　 211.6 190.6 1.3 1.3 189.3 189.3 189.3

　 420.9 420.9 420.9

L L

第　回変更

盛　土 横断流用土 縦 　　断　　流　　用　　土
土
質

測　点
距　離 切　　　　　土

土量盛土 変化率切土

5.00 5.00

土量
摘要

土量
その他切盛土

残土 不足土
ブルドザー切盛土

6.30

2.20 2.20

9.00 9.00

6.00 6.00

3.80

3.82

11.50

0.50

3.82

3.49

4.69

56.30

合  計

小  計 56.30

6.30

4.69

0.50

11.50

3.80

3.49



土積計算書（甲） 頁

平　均 補正 平　均

断面積 土量 断面積 土質 土量 残土 不足土 土質 土量 残土 不足土
11.92 3.70 8.8 0.90 7.9 7.9 7.9 7.9

14.30
14.30 3.75 21.4 0.90 19.3 19.3 19.3 19.3

20.00
20.00 3.85 47.0 0.90 42.3 42.3 42.3 42.3

32.20
32.20 3.85 5.4 0.90 4.9 4.9 4.9 4.9

33.60
33.60 3.75 24.0 0.90 21.6 21.6 21.6 21.6

40.00
40.00 3.80 25.5 0.90 23.0 23.0 23.0 23.0

46.70
46.70 3.85 37.7 0.90 33.9 33.9 33.9 33.9

56.50
56.50 3.85 13.5 0.90 12.2 12.2 12.2 12.2

60.00
60.00 3.90 34.3 0.90 30.9 30.9 30.9 30.9

68.80
68.80 3.90 5.5 0.90 5.0 5.0 5.0 5.0

70.20
70.20 3.85 25.8 0.90 23.2 23.2 23.2 23.2

76.90
76.90 3.90 12.1 0.90 10.9 10.9 10.9 10.9

80.00

　 261.0 235.1 235.1 235.1 235.1

　 235.1 235.1 235.1

合  計

小  計 68.08 68.08

3.10 3.10

6.70 6.70

1.40 1.40

8.80 8.80

3.50 3.50

9.80 9.80

6.70 6.70

6.40 6.40

摘要

1.40 1.40

2.382.38

L

12.20 12.20

5.70 5.70

変化率 土量 土量 残土 不足土

土
質

測　点
距　離 切　　　　　土 盛　土 横断流用土

盛土切土

縦 　　断　　流　　用　　土

土量
その他切盛土

L

ブルドザー切盛土

第　回変更



土積計算書（乙） 頁

平　均 補正 平　均

断面積 土量 断面積 土質 土量 残土 不足土 土質 土量 残土 不足土
80.00 3.95 19.8 0.90 17.8 17.8 17.8 17.8

85.00
85.00 3.80 34.2 0.90 30.8 30.8 30.8 30.8

94.00
94.00 3.70 22.2 0.90 20.0 20.0 20.0 20.0

100.00
100.00 3.70 8.1 0.90 7.3 7.3 7.3 7.3

102.20
102.20 3.55 22.4 0.90 20.2 20.2 20.2 20.2

108.50
108.50 3.50 40.3 0.90 36.3 36.3 36.3 36.3

120.00
120.00 3.60 13.7 0.90 12.3 12.3 12.3 12.3

123.80
123.80 3.60 1.8 0.90 1.6 1.6 1.6 1.6

124.30
124.30 3.60 13.7 0.90 12.3 12.3 12.3 12.3

128.10
128.10 4.80 22.4 0.90 20.2 20.2 20.2 20.2

132.76
132.76 5.45 19.3 0.90 17.4 17.4 17.4 17.4

136.30

　 217.9 196.2 196.2 196.2 196.2

　 431.3 431.3 431.3

合  計

小  計 56.30 56.30

3.54 3.54

4.66 4.66

3.80 3.80

0.50 0.50

3.80 3.80

11.50 11.50

6.30 6.30

2.20 2.20

6.00 6.00

9.00 9.00

ブルドザー切盛土 その他切盛土
L L

5.00 5.00

縦 　　断　　流　　用　　土
摘要

切土 盛土 土量 変化率 土量 土量 残土 不足土

土
質

測　点
距　離 切　　　　　土 盛　土 横断流用土

第　回変更



2.2 ｍ2

延 長 法長 平均法長 面積 延 長 法長 平均法長 面積
0.0

56.50
3.50 0.1 0.05 0.2 土砂

60.00
4.13 0.0 0.05 0.2

64.13
0.00 0.0

0.0
76.90

3.10 0.2 0.10 0.3 土砂
80.00

2.18 0.0 0.10 0.2
82.18

0.0 0.0 0.9

0.9

延 長 法長 平均法長 面積 延 長 法長 平均法長 面積
0

95.86
4.14 0.2 0.10 0.4 土砂

100.00
2.20 0.3 0.25 0.6

102.20
1.80 0.0 0.15 0.3

104.00

1.3

2.2

合　計

摘　　要測  点
左 側

切　土　法　面　整　形　工　調　書
切土法面
整形工

測  点
左 側 右 側

摘　　要測  点摘　　要

※測点は横断図、車両乗入れ部平面
図、撤去平面図、作工平面図より

右 側

左右合計

測  点 摘　　要

合　計

左右合計

合　計



11.2 ｍ2

延 長 法長 平均法長 面積 延 長 法長 平均法長 面積
0.2 0.0

11.92
2.38 0.2 0.20 0.5 土砂

14.30
5.70 0.3 0.25 1.4

20.00
7.34 0 0.15 1.1

27.34

0
33.64

6.36 0.1 0.05 0.3
40.00

6.70 0 0.05 0.3
46.70

0.0 3.6 0.0

3.6

延 長 法長 平均法長 面積 延 長 法長 平均法長 面積
0 0.00 0.0

104.74
3.76 0.1 0.05 0.2 土砂

108.50
4.20 0 0.05 0.2 土砂

112.70
0.0

0 0.0 土砂
113.20

6.80 0.6 0.30 2.0 土砂
120.00

2.89 0.6 0.60 1.7 土砂
122.89

0.0

0.0 0.00 0.0
125.79

2.31 0.6 0.30 0.7 土砂
128.10

4.69 0.6 0.60 2.8 土砂
132.79

0.0 7.6 0.0

11.2

盛土法面
整形工

左右合計

測  点
左 側

摘　　要 測  点

合　計

右 側左 側
摘　　要 測  点

摘　　要

※測点は横断図、車両乗入れ部平面
図、撤去平面図、作工平面図より

盛　土　法　面　整　形　工　調　書

右 側

摘　　要

合　計 合　計

測  点

左右合計

合　計



路線名： ※作工平面図・交差点詳細図より算出

11.73 0.52 62.96 11.83 0.52 62.88

132.81 132.76

62.96 62.88

62.96 62.88

125.84

西6条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

路 面 工 内 法 面 整 形 面 積 調 書

左　　　　　　　側 右　　　　　　　側

内法仕上
幅

内法仕上
面積

測 点
内法仕上延長
(縁石延長設置)

内法仕上
幅

内法仕上
面積

摘 要摘 要 測 点
内法仕上延長
(縁石延長設置)

121.08 120.93

小 計 小 計

合 計 合 計

左右合計



残土 不足土 作業残土

断面積 延長・ 地山量 補正量 断面積 延長・ 仕上り量 仕上り量 仕上り量 仕上り量

（m2） 箇所 （m3） （m3） （m2） 箇所 （m3） （m3） （m3） （m3）

排水構造物工（桝） 31.62 0.9 28.46 小規模 25.20 小規模 3.26 3.26

排水構造物工（管渠） 32.58 0.9 29.32 小規模 10.62 小規模 18.70 18.70

取付道路工 14.28 0.9 12.85 小規模 0.62 小規模 12.23 12.23

構造物撤去工 10.68 0.9 9.61 小規模 13.44 小規模 3.83

合　　計 89.16 80.24 49.88 34.19 3.83 30.36

種　　　別

土質

種別

床　　　掘　　　り

流量率

埋　　戻　　し

作　　業　　土　　工　　集　　計　　表

作業土工名称

作　　　　業　　　　土　　　　　工 作業残土処理

規　格



レベル２： 法 面 工

レベル３： 植生工



16.4 16 ｍ2

路線名： 道路改良工事 法 面 工 集 計 書
細 目 規 格

数 量 区 分 本 線
増 加 及 び 控 除 数 量

合 計 積 算 数 量 単位 摘 要
（レベル3,4） （レベル5） 取付道路工

【　植生工　】

13.40 3.00

張芝 生芝

西6条本通 レベル１工事区分：



＋ = 13.40 13.40 m
22.2 11.2

数 量 区 分

生芝

単位 摘 要小 計 数 量算 出 基 礎

張芝

規 格

道路改良工事 法 面 工 面 積 計 算 書西6条本通 レベル１工事区分：

【　植生工　】

路線名：

（レベル3,4） （レベル5）

細 目

切土部 盛土部



2.2 ｍ2

延 長 法長 平均法長 面積 延 長 法長 平均法長 面積
0.0

56.50
3.50 0.1 0.05 0.2 土砂

60.00
4.13 0.0 0.05 0.2

64.13
0.0 0.00 0.0

0.0
76.90

3.10 0.2 0.10 0.3 土砂
80.00

2.18 0.0 0.10 0.2
82.18

0.0 0.0 0.0

0.9

延 長 法長 平均法長 面積 延 長 法長 平均法長 面積
0

95.86
4.14 0.2 0.10 0.4 土砂

100.00
2.20 0.3 0.25 0.6

102.20
1.80 0.0 0.15 0.3

104.00

1.3

2.2

張　芝　工（ 切 土 部）　調　書
張芝工

(切土部)

測  点
左 側

摘　　要 測  点
右 側

摘　　要

※測点は横断図、車両乗入れ部平面
図、撤去平面図、作工平面図より

合　計

左右合計

測  点
左 側

摘　　要 測  点

合　計

右 側
摘　　要

合　計

左右合計



11.2 ｍ2

延 長 法長 平均法長 面積 延 長 法長 平均法長 面積
0.2 0.0

11.92
2.38 0.2 0.20 0.5 土砂

14.30
5.70 0.3 0.25 1.4

20.00
7.34 0 0.15 1.1

27.34

0
33.64

6.36 0.1 0.05 0.3
40.00

6.70 0 0.05 0.3
46.70

0.0 3.6 0.0

3.6

延 長 法長 平均法長 面積 延 長 法長 平均法長 面積
0 0.00 0.0

104.74
3.76 0.1 0.05 0.2 土砂

108.50
4.20 0 0.05 0.2 土砂

112.70
0.0

0 0.0 土砂
113.20

6.80 0.6 0.30 2.0 土砂
120.00

2.89 0.6 0.60 1.7 土砂
122.89 0.6

0.0

0.0 0.00 0.0
125.79

2.31 0.6 0.30 0.7 土砂
128.10

4.69 0.6 0.60 2.8 土砂
132.79

0.0 7.6 0.0

11.2

張　芝　工（ 盛 土 部）　調　書
張芝工

(盛土部)

測  点
左 側

摘　　要 測  点
右 側

摘　　要

※測点は横断図、車両乗入れ部平面
図、撤去平面図、作工平面図より

合　計 合　計

左右合計

測  点
左 側

摘　　要 測  点
右 側

摘　　要

合　計 合　計

左右合計



レベル２： 構 造 物 工

レベル３： 排 水 構 造 物 工

桝・マンホール工



6 6 基

6 6 基

6 6 基

6 6 枚

6 6 基

6 6 基

6 6 基

6 6 枚

31.62 32 m3 土工へ

25.20 25 m3 土工へ

埋戻土

25.20

作業土工 床掘土

31.62

6

6

Ⅱ型A下部桝

Ⅱ型A上部桝

Ⅱ型A上部用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

6

Ⅱ型A中間桝 H=0.20

6

6

Ⅰ型A上部用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

Ⅰ型A中間桝 H=0.25

6

Ⅰ型A上部桝

6

雨水桝 Ⅰ型A下部桝

6

【　桝・マンホール工　】

合 計 積 算 数 量 単位 摘 要
（レベル3,4） （レベル5）

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：路線名： 道路改良工事 桝 ・ マ ン ホ ー ル 工 集 計 書
細 目 規 格

数 量 区 分 本 線
増 加 及 び 控 除 数 量



= 6 6 基

= 6 6 基

= 6 6 基

= 6 6 枚

= 6 6 基

= 6 6 基

= 6 6 基

= 6 6 枚

× + × = 31.62 31.62 m3

× + × = 25.20 25.20 m3

埋戻土

2.93

6 1.53 63.74

6 1.27

作業土工 床掘土

Ⅱ型A上部用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

6

Ⅱ型A上部桝

6

Ⅱ型A下部桝

6

6

Ⅰ型A上部用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

Ⅱ型A中間桝 H=0.20

6

6

6

Ⅰ型A中間桝 H=0.25

Ⅰ型A上部桝

6

雨水桝 Ⅰ型A下部桝

6

【 桝 ・ マ ンホ ール 工】

小 計 数 量 単位数 量 区 分 算 出 基 礎 摘 要

桝 ・ マ ン ホ ー ル 工 計 算 書
細 目 規 格

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：

（レベル3,4） （レベル5）

路線名： 道路改良工事



路線名： レベル１： 道路改良工事

1 1 1 1 1 1 1 1
26.76 26.76

1 1 1 1 1 1 1 1
51.36 51.36

1 1 1 1 1 1 1 1
71.96 71.96

1 1 1 1 1 1 1 1
90.56 90.56

1 1 1 1 1 1 1 1
115.74 115.74

1 1 1 1 1 1 1 1
132.34 132.34

6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6

鉄南西1条本通

測 点

小 計

摘 要 摘 要

雨 水 桝 箇 所 計 算 書

右 側

合 計

雨水桝Ⅱ型A
上部用

グレーチング蓋

雨水桝Ⅱ
型A

上部桝

雨水桝Ⅱ型A
中間桝
H=200

雨水桝Ⅱ
型A

下部桝

小 計

左 側

雨水桝Ⅰ
型A

上部桝

雨水桝Ⅰ
型A

下部桝

合 計

雨水桝Ⅰ型A
中間桝
H=250

測 点 雨水桝Ⅰ型A
上部用

グレーチング蓋



路線名：

Ⅱ型A

t=20cm 1.08 1.08 m2

1.08 1.08 m2

3.74 3.74 m3

2.93 2.93 m2

t=20cm 0.58 0.58 m2

0.58 0.58 m2

1.53 1.53 m3

1.27 1.27 m3

単位 摘 要数 量

切込砂利80mm

東5条本通り 道路改良工事

雨水桝　箇所当り
略 図

Ⅰ型A

レベル１工事区分：

項 目
規 格 作 業 土 工

種 別
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計

（レベル５）

【　雨水桝Ⅰ型A　】

基礎材 1.08切込砂利80mm

床仕上げ 1.08

床掘り 2.08 ×1.80

埋戻し 3.74－(1.04×1.04×0.23＋0.67×0.84)

【　雨水桝Ⅱ型A　】

基礎材 0.58

床仕上げ 0.58

床掘り 1.08 ×1.42

埋戻し 1.53－(0.76×0.76×0.23＋0.22×0.56)

840

1040

2
3
0 CA=2.08

桝埋戻控除＝0.67

1.80
平均掘削巾

1.42
掘削巾

760

560

2
30

CA=1.08
桝埋戻し控除=0.22











117.14 117 ｍ

39.84 40 ｍ

61.78 62 m2

19.68 20 m3

32.58 33 m3 土工へ

10.62 11 m3 土工へ

埋戻し

10.62

床掘り

32.58

基礎材 砂

19.68

床仕上げ

61.78

VU管 φ150

導水管 39.84

VU管 φ200

本線 117.14

【　管渠工　】

合 計 積 算 数 量 単位 摘 要
（レベル3,4） （レベル5）

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：路線名： 道路改良工事 管 渠 工 集 計 書
細 目 規 格

数 量 区 分 本 線
増 加 及 び 控 除 数 量



= 117.14 117.14 ｍ

= 39.84 39.84 ｍ

× + × 61.78 61.78 m2

導水管

× ÷ + × = 19.68 19.68 m3

10ｍ当り

+ × = 32.58 32.58 m3

+ × = 10.62 10.62 m3

本線

本線

本線

6
埋戻し

9.90 0.12

床掘り

115.82

627.00

基礎材 砂

0.40
床仕上げ

115.82

VU管 φ150

導水管

VU管 φ200

本線 117.14
【　管渠工　】

小 計 数 量
規 格

数 量 区 分 算 出 基 礎 単位 摘 要
（レベル3,4） （レベル5）

路線名： 道路改良工事 管 渠 工 計 算 書
細 目

0.40

0.93

0.77 6

39.84

10.001.30

=
本線

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：

38.64

導水管箇所当り　箇所数

導水管箇所当り　箇所数

導水管箇所当り　箇所数



路線名： 道路改良工事

11.90

26.76

51.36

71.96

90.56

115.74

132.34

39.84 38.64 38.64
合 計

117.14 115.82 115.82

39.84 38.64 38.64
小 計

117.14 115.82 115.82

6.64 6.44 6.4424.58 24.34 24.34

6.64 6.44 6.4418.00 17.76 17.76

6.64 6.44 6.4420.00 19.76 19.76

6.64 6.44 6.4424.00 23.76 23.76

6.64 6.44 6.4414.56 14.44 14.44

6.64 6.44 6.4416.00 15.76 15.76

導水管
VU管φ150

床仕上げ 基礎材延長(砂）

鉄南西1条本通 レベル１：

管 渠 工 調 書

測 点
延 長

摘 要
VU管　φ200 床仕上げ 基礎材延長(砂）



27.0 ｍ
3

延 長 断面 平均断面 土量 延 長 断面 平均断面 土量

11.90 14.14 0.24 3.4

26.76

23.16 0.24 5.6

51.36

19.16 0.24 4.6

71.96

17.16 0.23 3.9

90.56

23.74 0.24 5.7

115.74

15.16 0.25 3.8

132.34

0.0 27.0

0.0 27.0

延 長 断面 平均断面 土量 延 長 断面 平均断面 土量

0.0 0.0

0.0 27.0

右 側
摘　　要

小　計 小　計

合　計 合　計

小  計 小  計

合  計 合  計

測  点
左 側

摘　　要 測  点

床　　　堀　　　調　　　書　

床堀工

測  点
左 側

摘　　要 測  点
右 側

摘　　要



9.9 ｍ
3

延 長 断面 平均断面 土量 延 長 断面 平均断面 土量

11.90 14.14 0.08 1.1

26.76

23.16 0.08 1.9

51.36

19.16 0.08 1.5

71.96

17.16 0.09 1.5

90.56

23.74 0.10 2.4

115.74

15.16 0.10 1.5

132.34

0.0 9.9

0.0 9.9

延 長 断面 平均断面 土量 延 長 断面 平均断面 土量

0.0 0.0

0.0 9.9

右 側
摘　　要

小　計 小　計

合　計 合　計

小  計 小  計

合  計 合  計

測  点
左 側

摘　　要 測  点

埋　　　戻　　　調　　　書　

埋戻工

測  点
左 側

摘　　要 測  点
右 側

摘　　要



14.86

14.56

24.60

24.00

20.60

20.00

18.60

18.00

25.18

24.58

16.60

16.00
VU管φ200 VU管φ200 VU管φ200 VU管φ200 VU管φ200 VU管φ200

14.14 23.16 19.16 17.16 23.74 15.16

14.44 0.84 23.76 0.84 19.76 0.84 17.76 0.84 24.34 0.84 15.76
基礎延長 基礎延長 基礎延長 基礎延長 基礎延長 基礎延長

土工延長 土工延長 土工延長 土工延長 土工延長 土工延長

0
.
5
9

0
.
1
9

0.40

砂 A=0.13

CA=0.24
FA=0.08

0
.
6
0

0
.
2
0

0.40

砂 A=0.13

CA=0.24
FA=0.08

0
.
6
0

0
.
2
0

0.40

砂 A=0.13

CA=0.24
FA=0.08

0
.
5
8

0
.
1
8

0.40

砂 A=0.13

CA=0.23
FA=0.09

0
.
6
1

0
.
2
1

0.40

砂 A=0.13

CA=0.24
FA=0.10

0
.
6
2

0
.
2
2

0.40

砂 A=0.13

CA=0.25
FA=0.10



路線名：

10.00 10.00 m

1.30 1.30 m3

4.00 4.00 m2

6.64 6.64 m

0.77 0.77 m3

2.58 2.58 m2

0.93 0.93 m3

0.12 0.12 m3

鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

管渠工　当り調書
略 図

項 目
規 格 作 業 土 工

種 別
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量 単位 摘 要

（レベル５）

【　縦断管　10m当り　】

塩化ビニール管 φ200 10.00

基礎材 砂 0.13×10.00

床均し 0.40×10.00

床掘り 床掘調書参照

埋戻 埋戻調書参照

【　導水管　箇所当り　】

塩化ビニール管 φ150 6.64

基礎材 砂 0.12×6.44

床均し 0.40×6.44

0.02×5.84

床掘り 0.16×5.84

埋戻

2.542%

6640

6440

5840管土工延長

管基礎延長

管材延長

A=2.28m2

VU管φ150

砂 A=0.12m2

路盤

0.
15

0.
10

0.40

0.
10

導水管VU管φ150
0.

39
平
均
掘
削
深4
0

CA＝0.16
BA＝0.02



レベル２： 舗 装 工

レベル３： 車道アスファル ト舗装工

歩道アスファル ト舗装工

特 殊 ブ ロ ッ ク 舗 装 工



941.52 942 ｍ2

33.91 34 ｍ2

426.70 427 ｍ2

145.08 145 ｍ2

2.16 2 ｍ2

907.61

舗 装 工 集 計 書

本 線
増 加 及 び 控 除 数 量

33.91

369.98

道路改良工事

145.08

表層（歩道部）

【　歩道アスファルト舗装工　】

タックコート

【　車道アスファルト舗装工　】

表層（車道・路肩部）

t=3cm　1.4m≦W

路線名：

（レベル3,4） （レベル5）

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：

t=3cm　3.0m≦W

再生密粒度アスコン

摘 要
細 目 規 格

取付道路
数 量 区 分 合 計

終点交差点
積 算 数 量 単位

プライムコート

プライムコート

t=3cm　1.4m>W

再生細粒度アスコン

再生細粒度アスコン

2.16

56.72

300×300点字ブロック

【　特殊ブロック舗装工　】

再生粗粒度アスコン 33.91

t=4cm　3.0m≦W タックコート



= 907.61 907.61 ｍ2

= 369.98 369.98 ｍ2

レベル１工事区分： 道路改良工事 舗 装 工 計 算 書

369.98

907.61

再生細粒度アスコン

表層（歩道部） t=3cm　1.4m≦W

【　歩道アスファルト舗装工　】

単位算 出 基 礎 摘 要小 計 数 量数 量 区 分

タックコートt=3cm　3.0m≦W

再生密粒度アスコン

プライムコート

路線名： 鉄南西1条本通

（レベル3,4） （レベル5）

細 目 規 格

【　車道アスファルト舗装工　】

表層（車道・路肩部）



路線名：

W≧1.4 W＜1.4 W≧1.4 W＜1.4
11.77 0.56 起点接続部 11.77 0.56 起点接続部

11.92 11.92

3.75 3.75

11.92 11.92

120.89 3.75 3.75 453.34 120.84 3.75 3.75 453.15

132.81 132.76

453.90 453.71

453.90 453.71

907.61
左右合計

摘 要

小 計 小 計

合 計 合 計

摘 要 測 点 延長 幅員 平均幅員
舗装面積

測 点 延長 幅員 平均幅員
舗装面積

鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

車 道 舗 装 工 面 積 調 書 （ 表 層 再 生 密 粒 度 ア ス コ ン t=3cm タ ッ ク ）

左　　　　　　　側 右　　　　　　　側



路線名：

W≧1.4 W＜1.4 W≧1.4 W＜1.4
11.80 0.24 11.73 0.24

11.95 11.88

11.95 11.88

11.95 116.17 1.59 1.59 184.71 11.88 116.22 1.59 1.59 184.79

128.12 1.59 128.10 1.59

184.95 185.03

184.95 185.03

369.98

鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

左　　　　　　　側 右　　　　　　　側

歩道舗装工面積調書 （ 表 層 再 生細粒度 ア ス コ ン t=3cm プ ラ イ ム ）

測 点 延長 幅員 平均幅員
舗装面積

小 計 小 計

摘 要 測 点 延長 幅員 平均幅員
舗装面積

合 計 合 計

摘 要

左右合計



路線名： レベル１： 道路改良工事

133.66 133.56
134.86 134.81

鉄南西1条本通

特 殊 ブ ロ ッ ク 舗 装 工 面 積 調 書

右 側 左 側

測 点
面 積

摘 要 測 点
面 積

摘 要点字ブロック
300×300

点字ブロック
300×300

1.08 1.08

小 計
1.08

小 計
1.08

左右合計
2.16



レベル２： 路 盤 工

レベル３： 車道路盤工

歩道路盤工

舗装準備工



941.52 942 ｍ2

966.92 967 ｍ2

34.63 35 ｍ2

947.58 948 ｍ2

33.26 33 ｍ2

430.01 430 ｍ2

137.30 137 ｍ2

448.30 448 ｍ2

1535.22 1540 ｍ2

60.21

137.30

1306.20

966.92

不陸整正

91.72137.30

388.09

切込砂利40mm級 58.19

切込砂利40mm級

t=30cm　1.4m≦W

凍上抑制層

摘 要
取付道路

合 計
増 加 及 び 控 除 数 量

371.82

単位

947.58

積 算 数 量

907.61

【　車道路盤工　】

上層路盤 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

路線名：

（レベル3,4） （レベル5）

細 目 規 格

道路改良工事鉄南西1条本通 レベル１工事区分：

t=60cm　1.4m≦W

切込砂利80mm級

切込砂利40mm級

下層路盤

切込砂利40mm級

t=50cm　1.4m≦W

【　舗装準備工　】

下層路盤

t=27cm　1.4m≦W

【　歩道路盤工　】

切込砂利80mm級

凍上抑制層

t=20cm　1.4m≦W

切込砂利80mm級

t=20cm　1.4m≦W

路 盤 工 集 計 書

本 線

t=5cm　1.4m≦W

終点交差点
数 量 区 分

33.91

34.63

33.26

t=10cm　1.4m>W



= 907.61 907.61 ｍ2

= 966.92 966.92 ｍ2

= 947.58 947.58 ｍ2

= 371.82 371.82 ｍ2

= 388.09 388.09 ｍ2

∔ = 1,306.20 1,306.20 ｍ2399.71

レベル１工事区分：路線名：

（レベル3,4） （レベル5）

細 目 規 格
数 量 区 分

道路改良工事鉄南西1条本通

切込砂利40mm級

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

凍上抑制層

不陸整正

数 量算 出 基 礎

t=20cm　1.4m≦W

907.61

下層路盤 t=20cm　1.4m≦W

t=50cm　1.4m≦W

摘 要小 計

【　車道路盤工　】

単位

t=5cm　1.4m≦W上層路盤

【　歩道路盤工　】

切込砂利80mm級

切込砂利80mm級

下層路盤

凍上抑制層 t=27cm　1.4m≦W

【　舗装準備工　】

906.49

歩道部車道部

966.92

947.58

388.09

路 盤 工 計 算 書

切込砂利40mm級 371.82



路線名：

W≧1.4 W＜1.4 W≧1.4 W＜1.4
11.77 0.56 起点接続部 11.77 0.56 起点接続部

11.92 11.92

11.92 11.92

11.92 120.89 3.75 3.75 453.34 11.92 120.84 3.75 3.75 453.15

132.81 3.75 132.76 3.75

453.90 453.71

453.90 453.71

907.61

小 計 小 計

摘 要 測 点 延長 幅員 摘 要平均幅員
舗装面積

測 点 延長 幅員 平均幅員
舗装面積

左右合計

鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

車道路盤工面積調書 （上層路盤 再生アス安定処理 t=5cm プライム ）

左　　　　　　　側 右　　　　　　　側

合 計 合 計



路線名：

W≧1.4 W＜1.4 W≧1.4 W＜1.4
11.92 120.89 4.00 4.00 483.56 11.92 120.84 4.00 4.00 483.36

132.81 4.00 132.76 4.00

483.56 483.36

483.56 483.36

966.92

鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

車 道 路 盤 工 面 積 調 書 （ 下 層 路 盤 切 込 砂 利 40mm 級 t=20cm ）

左　　　　　　　側 右　　　　　　　側

幅員 平均幅員
路盤面積

測 点 延長 幅員 平均幅員
路盤面積

摘 要

小 計 小 計

合 計 合 計

摘 要 測 点 延長

左右合計



路線名：

W≧1.4 W＜1.4 W≧1.4 W＜1.4
11.92 120.89 3.92 3.92 473.89 11.92 120.84 3.92 3.92 473.69

132.81 3.92 132.76 3.92

473.89 473.69

473.89 473.69

947.58

鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

車 道 路 盤 工 面 積 調 書 （ 凍 上 抑 制 層 切 込 砂 利 80mm 級 t=50cm ）

測 点 延長 幅員 平均幅員
路盤面積

平均幅員 摘 要

左　　　　　　　側 右　　　　　　　側

摘 要 測 点
路盤面積

小 計 小 計

合 計 合 計

左右合計

延長 幅員



路線名：

W≧1.4 W＜1.4 W≧1.4 W＜1.4

11.95 11.88

11.95 116.17 1.60 1.60 185.87 11.88 116.22 1.60 1.60 185.95

128.12 1.60 128.10 1.60

185.87 185.95

185.87 185.95

371.82

鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

路盤面積
摘 要

歩 道 路 盤 工 面 積 調 書 （ 下 層 路 盤 切 込 砂 利 40mm 級 t=20cm ）

左　　　　　　　側 右　　　　　　　側

平均幅員摘 要測 点 延長 幅員 平均幅員
路盤面積

小 計 小 計

合 計 合 計

測 点 延長 幅員

左右合計



路線名：

W≧1.4 W＜1.4 W≧1.4 W＜1.4

11.95 11.88

11.95 116.17 1.67 1.67 194.00 11.88 116.22 1.67 1.67 194.09

128.12 1.67 128.10 1.67

194.00 194.09

194.00 194.09

388.09

歩 道 路 盤 工 面 積 調 書 （ 凍 上 抑 制 層 切 込 砂 利 t=27cm ）

西6条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

測 点 延長 幅員 平均幅員
路盤面積

平均幅員
路盤面積

摘 要

左　　　　　　　側 右　　　　　　　側

摘 要 測 点

小 計 小 計

合 計 合 計

左右合計

延長 幅員



路線名：

11.92 11.92

11.92 120.89 3.75 453.34 11.92 120.84 3.75 453.15

132.81 132.76

453.34 453.15

453.34 453.15

906.49

鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

車 道 不 陸 整 正 面 積 調 書

左　　　　　　　側 右　　　　　　　側

不陸整正
延長

不陸整正
幅

不陸整正
面積

測 点
不陸整正
延長

不陸整正
幅

不陸整正
面積

摘 要

小 計 小 計

摘 要 測 点

合 計 合 計

左右合計



路線名：

11.95 11.88

11.95 116.17 1.72 199.81 11.88 116.22 1.72 199.90

128.12 128.10

199.81 199.90

199.81 199.90

399.71

鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

歩 道 不 陸 整 正 面 積 調 書

左　　　　　　　側 右　　　　　　　側

測 点
不陸整正
延長

不陸整正
幅

不陸整正
面積

小 計 小 計

摘 要 測 点
不陸整正
延長

不陸整正
幅

不陸整正
面積

合 計 合 計

左右合計

摘 要



路線名：

1ｍ当り

t=5cm 3.75 3.75 m2

t=20cm 4.00 4.00 m2

t=50cm 3.92 3.92 m2

3.75 3.75 m2

t=20cm 1.60 1.60 m2

t=27cm 1.67 1.67 m2

1.72 1.72 m2

凍上抑制層 切込砂利　80mm級

凍上抑制層

0.45　÷　0.27　×　1.00

3.75　×　1.00

1.96　÷　0.50　×　1.00

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 3.75　×　1.00

不陸整正

下層路盤 切込砂利　40mm級 0.32　÷　0.20　×　1.00

0.80　÷　0.20　×　1.00

【歩　道　部】

不陸整正

摘 要
（レベル５）

1.72　×　1.00

小 計

下層路盤 切込砂利　40mm級

項 目

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：道路改良工事

路　盤　工　平　均　幅　算　出

数 量 単位

略 図

規 格 作業土工
種 別

数 量 区 分 算 出 基 礎

切込砂利　80mm級

【車　道　部】

上層路盤

電
柱
ラ
イ
ン

2070物置
車庫

用
地
界

用
地
界

2.00 3.75 3.75 2.00

凍上面積 1.96 m2

下層面積 0.80 m2

舗装止縁石

市街地Ⅱ型縁石
舗装止縁石

市街地Ⅱ型縁石施工基面高(FH)

中央線・白色・破線

外側線・白色・実線 外側線・白色・実線

0.52

0.
52

1.72

3.75 3.75

7.50

1.72

再生アスファルト安定処理 t=5cm

下層路盤工(切込砂利)40mm t=20cm

凍上抑制層(切込砂利)80mm t=50cm

再生細粒度アスコン t=3cm

凍上抑制層(切込砂利)80mm t=27cm
再生密粒度アスコン t=3cm

Σ t=78cm

下層路盤工(切込砂利)40mm t=20cm 凍上抑制層(切込砂利)80mm t=27cm

再生細粒度アスコン t=3cm

Σ t=50cm

下層路盤工(切込砂利)40mm t=20cm

Σ t=50cm

下層面積 0.32 m2

凍上面積 0.45 m2



レベル２： 道 路 付 属 施 設 工

レベル３： 縁石工

区画線工

照明工

マンホール工



12.47 12 m

242.01 242 m

245.83 246 m

60.44 60 m

241.73 242 m

2.75 3 m

39.22 39 m

3 3 箇所

1 1 基

1 1 基

1 1 基

2 2 基

15cm換算

39.22

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：

合 計
取付道路

13.44

3

242.01

1

2

2.75

12.47

H=0.10

実線・白線・15cm

1

1号スラブ

1

241.73

車道用Ⅱ型縁石

232.39

受枠・蓋

【　マンホール工　】

60.44

積 算 数 量 単位 摘 要
規 格

終点交差点
本 線

増 加 及 び 控 除 数 量

共架式

H=0.30

車道用Ⅰ型縁石歩車道境界ブロック

LED道路照明

中央線・常温式・自走

【　照明工　】

照明器具

破線・白線・15cm

路線名：

（レベル3,4） （レベル5）

細 目

【　縁石工　】

地先境界ブロック

外側線・常温式・自走

路面標示

止まれ

溶融式区画線

【　区画線工　】

溶融式・手動

舗装止縁石

実線・白色・45cm

停止線・溶融式・手動

ペイント式区画線

斜壁

調整リング

道路改良工事

H=0.15

数 量 区 分

道 路 付 属 施 設 工 集 計 書



= 12.47 12.47 m

= 242.01 242.01 m

= 245.83 245.83 m

= 60.44 60.44 m

＋ = 241.73 241.73 m

= 2.75 2.75 m

＋ = 39.22 39.22 m

= 3 3 箇所

= 1 1 基

= 1 1 基

= 1 1 基

= 2 2 基

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：

規 格

2

路線名：

（レベル3,4） （レベル5）

120.89 120.84

路面標示 溶融式・手動

止まれ 15cm換算

破線・白線・15cm

H=0.30

LED道路照明

【　区画線工　】

ペイント式区画線

12.47

19.61

L側

共架式

斜壁

受枠・蓋

舗装止縁石

歩車道境界ブロック 車道用Ⅰ型縁石

単位合 計算 出 基 礎
細 目

摘 要小 計

242.01

【　縁石工　】

実線・白色・45cm

地先境界ブロック

外側線・常温式・自走

汚水人孔

【　照明工　】

車道用Ⅱ型縁石

溶融式区画線

実線・白線・15cm

中央線・常温式・自走

H=0.10

H=0.15

調整リング

1号スラブ

停止線・溶融式・手動

照明器具

【　マンホール工　】

道 路 付 属 施 設 工 計 算 書道路改良工事

数 量 区 分

1

60.44

1

1

2.75

L側 R側

3

245.83

19.61

R側



路線名： レベル１： 道路改良工事

11.73 11.83
132.81 132.76
132.81 132.76
136.32 136.25 終点交差点

小 計

延 長
摘 要

終点交差点

車道用Ⅰ型縁石

右 側

121.08

鉄南西1条本通

左 側

縁 石 工 延 長 調 書

6.08

車道用Ⅱ型縁石
車道用Ⅰ型縁石

国道タイプ
測 点

小 計

左 右 合 計

摘 要
延 長

測 点
車道用Ⅰ型縁石 車道用Ⅱ型縁石

車道用Ⅰ型縁石
国道タイプ

120.93

6.39

120.936.39

12.47

121.086.08

242.01



路線名： レベル１： 道路改良工事

11.95 11.88
128.12 128.10
128.12 128.10
132.81 132.76

鉄南西1条本通

縁 石 工 延 長 調 書

舗装止縁石

左 側 右 側

測 点
延 長

摘 要 測 点
延 長

摘 要
舗装止縁石

6.72
終点交差点

6.72

116.17

終点交差点

116.22

小 計
122.89

小 計
122.94

左 右 合 計
245.83



路線名： レベル１： 道路改良工事

11.92
132.79 132.36

合 計
120.87 60.44

合 計
2.75

2.75
小 計

120.87 60.44
小 計

120.87 60.44 2.75

摘 要常温式・破線
白線・15cm

実延長
停止線・溶融式・実線

白線・45cm
測 点

延 長

鉄南西1条本通

区 画 線 工 延 長 調 書

中 央 線 路 面 標 示

測 点
延 長

摘 要



路線名： レベル１： 道路改良工事

11.92 11.92
132.81 132.76

11.40 132.36

19.61
合 計

120.89 19.61
合 計

120.84

19.61120.84
小 計

120.89 19.61
小 計

19.61 19.61

120.89 120.84

摘 要常温式・実線
白線・15cm

道路標示止まれ
Ｗ=15cm換算

常温式・実線
白線・15cm

道路標示止まれ
Ｗ=15cm換算

測 点
延 長

鉄南西1条本通

区 画 線 工 延 長 調 書

外 側 線 左 側 外 側 線 右 側

測 点
延 長

摘 要



路線名： レベル１： 道路改良工事

42.89

78.73

114.41

左 右 合 計
3

3
小 計 小 計

1

1

1

測 点
箇 所

摘 要 測 点
箇 所

摘 要
LED道路照明 LED道路照明

鉄南西1条本通

照 明 工 箇 所 調 書

左 側 右 側



路線名：

0.72 0.72 m3

0.67 0.67 m3

t=10cm 0.49 0.49 m2

0.49 0.49 m2

作 業 土 工
種 別

数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：道路改良工事

照明土工　　1基当たり
略 図

数 量 単位 摘 要
（レベル５）

項 目
規 格

基礎材 切込材(0-80mm) 0.70×0.70

床均し 0.70×0.70

床堀 0.81×1.10-0.50×0.50×0.70

                 基礎コンクリート

埋戻し 0.81*1.1-(0.7*0.7*0.1+0.5*0.5*0.7)

　　　　　　　基礎砂利

0.50

1.10

0.
7
0

CA=0.81

1
.
20

0
.1
0

0.70 基礎材(0-80mm)



路線名： レベル１： 道路改良工事

57.40 1 1 1

106.16 1 1

#REF!

1 1 1 2

1 1 1 2

測 点
箇 所

摘 要

鉄南西1条本通

汚 水 人 孔 箇 所 調 書

左 側 右 側

測 点
箇 所

摘 要1号スラブ
H=0.15

調整ﾘﾝｸﾞ
H=0.05m

調整ﾘﾝｸﾞ
H=0.10m

1号斜壁
H=0.30

1号斜壁
H=0.30

受枠・蓋
1号スラブ

H=0.15
調整ﾘﾝｸﾞ
H=0.05m

調整ﾘﾝｸﾞ
H=0.10m

受枠・蓋

小 計 小 計

左 右 合 計



路線名： レベル１： 道路改良工事

終点部 起点部

左 右 合 計
2.16

1.08
小 計

1.08
小 計

終点詳細図より
1.08

終点詳細図より
1.08

測 点
箇 所

摘 要 測 点
箇 所

摘 要
点字ブロック 点字ブロック

鉄南７丁目北仲通

点 字 ブ ロ ッ ク 面 積 調 書

左 側 右 側









レベル２： 終 点 交 差 点 工

レベル３： 終点交差点工



33.91 34 ｍ2 舗装工へ

33.91 34 ｍ2 舗装工へ

33.91 34 ｍ2 路盤工へ

34.63 35 ｍ2 路盤工へ

33.26 33 ｍ2 路盤工へ

9.60 10 ｍ2 土工へ

56.72 57 ｍ2 舗装工へ

58.19 58 ｍ2 路盤工へ

20.98 21 ｍ2 路盤工へ

39.23 39 ｍ2 路盤工へ

91.72 92 ｍ2 路盤工へ

12.47 12 ｍ 道路附属本線計上

13.44 13 ｍ 道路附属本線計上

2.16 2 ｍ2 舗装工へ

 

   

 

点字ブロック

隅切部舗装止縁石 舗装止縁石

2.16

13.44

歩車道境界ブロック Ⅰ型縁石

12.47

【　道路附属物工　】

不陸整正

91.72

【　舗装準備工　】

凍上抑制層 切込砂利80mm 27cm

20.98

下層路盤工 切込砂利40mm 20cm

58.19

表層 再生細粒度アスコン 3cm

56.72

【　歩道　】

内法面仕上げ

9.60

凍上抑制層 切込砂利80mm 60cm

33.26

下層路盤 切込砂利40mm 30cm

34.63

上層路盤 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 5cm

33.91

基層 再生粗粒度アスコン 4cm

33.91

表層 再生密粒度アスコン 3cm

33.91

【　車道　】

合 計 積 算 数 量 単位 摘 要
（レベル3,4） （レベル5）

路線名： 鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事 終 点 交 差 点 工 集 計 書
細 目 規 格

数 量 区 分 本 線
増 加 及 び 控 除 数 量

切込砂利80mm 27cm

39.23



+ = 33.91 33.91 ｍ2

+ = 33.91 33.91 ｍ2

+ = 33.91 33.91 ｍ2

+( + + + )× 0.25 = 34.63 34.63 ｍ2

+( + + + )× 0.14 = 33.26 33.26 ｍ2

（ + + + )× = 9.60 9.60 ｍ2

＋ + + - = 56.72 56.72 ｍ2

L側 L側隅切 点字ブロック控除

＋ ＋ ＋ = 58.19 58.19 ｍ2

L側

+ + = 20.98 20.98 ｍ2

L側

+ + × × 2 = 39.23 39.23 ｍ2

L側隅切 加算幅 隅切縁石長 L・R

＋ ＋ + = 91.72 91.72 ｍ2

隅切部凍上抑制面積

＋ ＋ ＋ = 12.47 12.47 ｍ

＋ = 13.44 13.4 ｍ

＋ = 2.16 2.2 m2

小 計 数 量 単位 摘 要
（レベル3,4） （レベル5）

路線名： 鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事 終 点 交 差 点 計 算 書
細 目 規 格

数 量 区 分 算 出 基 礎

【　車道　】

2.40

表層 再生密粒度アスコン 3cm

31.51

31.51

基層 再生粗粒度アスコン 4cm

2.40

31.51 2.40

31.51 5.48 0.60

上層路盤 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 5cm

5.51 0.88

下層路盤 切込砂利40mm 30cm

5.51 0.88

5.48 0.60 5.51 0.88

凍上抑制層 切込砂利80mm 60cm

31.51

11.31 18.69 18.52 2.16

0.77

内法面仕上げ

5.48 0.60

10.36

【　歩道　】

下層路盤工 切込砂利40mm 20cm R側

10.01 10.97 18.69

凍上抑制層 切込砂利80mm 27cm R側

10.01

L側隅切

18.69 6.72

31.51 10.01 10.97

【　舗装準備工　】

39.23

不陸整正 車道 歩道L 歩道R

【　道路附属物工　】

歩車道境界ブロック Ⅰ型縁石 L 　　R

5.48 0.60 5.51 0.88

隅切部舗装止縁石 L R

6.72 6.72

舗装止縁石

点字ブロック

1.08 1.08

L R

18.52 0.15

10.97 18.69

R側隅切

R側隅切

18.52

表層 再生細粒度アスコン 3cm R側

切込砂利80mm 27cm



路線名：

隅切部舗装止め縁石下数量加算分

鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

終点交差点　参考図
略 図

標

SP132.79 SP136.30 SP140

仕

仕

仕

車道巻込み部面積
A=31.51m2

車道舗装面積
A=2.40m2

点字ブロック
12個
A=0.30×0.30×12=1.08m2

5.
48

5.51

0.
6
0

0.
8
8

点字ブロック
12個
A=0.30×0.30×12=1.08m2

6720

67
20

S
P1

2
8
.
1
2

S
P
1
2
8
.
1
0

15
0

S
P
1
3
2
.
8
1

S
P
1
3
2
.
7
6

隅切復旧舗装
A=0.69m2
撤去舗装A=0.69m2
舗装切断L=4.78m
No15取付に含む

交差点歩道舗装面積
A=10.36m2
路盤A=10.01m2

交差点歩道舗装面積
R側A=11.31m2
路盤A=10.97m2

隅切歩道舗装面積
R側A=18.52m2

隅切歩道舗装面積
L側A=18.69m2

停
止
線

1
5
0

1
5
0

舗装止縁石 舗装面積

0.15

0
.
2
0

隅切部凍上抑制層加算幅



路線名：

鉄南4丁目通　道路台帳

路盤構成

略 図

鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事

数 量 単位 摘 要
（レベル５）

項 目
規 格 作 業 土 工

種 別
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計



レベル２： 取 付 道 路 工

レベル３：



14.28 ｍ3 土工へ

0.62 ｍ3 土工へ

3.00 ㎡ 法面工へ

145.08 ｍ2 舗装工へ

137.30 ｍ2 路盤工へ

137.30 ｍ2 路盤工へ

張芝

3.00

取 付 道 路 工 集 計 書路線名： 道路改良工事

細 目 規 格
数 量 区 分 本 線

増 加 及 び 控 除 数 量
合 計 積 算 数 量 単位 摘 要

（レベル3,4） （レベル5）

【　作業土工　】

14.28

床掘

【　法面工　】

【　歩道舗装工　】

再生細粒度アスコン 145.08

表層（歩道部） t=3cm　1.4m>W プライムコート

【　歩道路盤工　】

切込砂利40mm級 137.30

t=10cm　1.4m≦W

【　舗装準備工　】

137.30

不陸整正

0.62

盛土

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：



= 14.28 14.28 ｍ2

= 0.62 0.62 ｍ2

= 3.00 3.00

= 145.08 145.08 ｍ2

= 137.30 137.30 ｍ2

= 137.30 137.30 ｍ2

【　法面工　】

3.00

張芝

数 量 単位 摘 要
（レベル3,4） （レベル5）

小 計
細 目 規 格

数 量 区 分

路線名： 道路改良工事 取 付 道 路 工 計 算 書鉄南西1条本通 レベル１工事区分：

【　歩道舗装工　】

算 出 基 礎

再生細粒度アスコン

表層（歩道部） t=3cm　1.4m>W プライムコート

137.30

【　歩道路盤工　】
切込砂利40mm級

t=10cm　1.4m≦W

【　舗装準備工　】

137.30

不陸整正

床掘

【　作業土工　】

盛土

0.62

145.08

14.28



路線名： レベル１： 道路改良工事

27.34 11.05 9.58 9.58 L-2 11.88 14.35 12.46 12.46 R-1
33.64 W＝1.52 20.08 W＝1.52
52.16 10.10 8.60 8.60 L-5 28.63 9.55 8.30 8.30 R-3
60.76 W＝1.00 36.93 W＝1.00
65.78 8.90 6.85 6.85 L-7・8 43.51 10.01 10.01 10.01 R-4
79.48 W＝0.50 49.81 W＝1.59
80.71 10.54 9.37 9.37 L-9 64.13 9.12 9.12 9.12 R-6
88.52 W＝1.20 76.13 W＝1.52
99.35 6.20 5.39 5.39 L-12 82.18 12.47 11.60 11.60 R-10
104.74 W＝1.00 88.04 W＝2.00
122.89 8.70 8.70 L-14 92.46 7.04 7.04 7.04 R-11
125.79 W＝3.00 95.86 W＝2.07

104.00 21.46 18.20 18.20 R-13
113.10 W＝2.00
120.86 14.29 12.08 12.08 R-15
131.54 W＝1.52

46.79 48.49 48.49 98.29 88.81 88.81

145.08 137.30 137.30左右合計

舗装復旧
再生細粒ｱｽ

t=3cm
 1.4>W

舗装復旧
再生細粒ｱｽ

t=3cm
 1.4≦W

路盤面積
切込砂利40

t=10cm
1.4≦W

合 計 合 計

不陸整正

測 点

左 側

測 点

不陸整正
舗装復旧

再生細粒ｱｽ
t=3cm 1.4>W

舗装復旧
再生細粒ｱｽ

t=3cm
 1.4≦W

路盤面積
切込砂利40

t=10cm
1.4>W

鉄南西1条本通

取　付　部　面　積　計　算　書

路盤面積
切込砂利40

t=10cm
1.4>W

摘 要

右 側

路盤面積
切込砂利40

t=10cm
1.4≦W

摘 要



14.28 ｍ
3

※参照 幅員：車両乗入れ部平面図

断面：横断図

床掘幅 断面 土量 幅員 断面 土量

6.30 0.18 1.13 As(0.14+ 8.20 0.20 1.64 As(0.19+
0.21)/2=0.18 0.20)/2=0.20

8.60 0.10 0.86 As(0.09+ 8.30 0.10 0.83 As(0.11+
0.10)/2=0.10 0.09)/2=0.10

13.70 0.05 0.69 As　0.05× 6.30 0.21 1.32 As

3/3=0.05 0.21

7.81 0.07 0.55 As 6.00 0.18 1.08 As(0.17+
0.07 0.19)/2=0.18

5.39 0.10 0.54 As(0.09+ 5.80 0.28 1.62 As
0.10)/2=0.10 0.28

2.90 0.05 0.15 砂利(0.05+ 3.40 0.27 0.92 As
0.05)/2=0.05 0.27

9.10 0.22 2.00 As
0.22

7.95 0.12 0.95 As(0.11+
0.12)/2=0.12

3.92 10.36

14.28

0.62 ｍ
3

※参照 幅員：車両乗入れ部平面図

断面：横断図

盛土幅 断面 土量 幅員 断面 土量

3.90 0.16 0.62 砂利(0.16+ 0.00
0.15)/2=0.16

取付幅+余裕幅

2.90+0.5*2=3.90

0.62 0.00

0.62

L-14
SP124.3

R-15
SP124.3

R-1
SP14.30

左 側
摘　　要

埋戻工

左右合計

右 側
摘　　要

合　計

取　付　部　盛　土　調　書

測  点

合　計

左右合計

取　付　部　床　掘　調　書

床堀工

測  点
左 側

摘　　要 測  点
右 側

摘　　要

測  点

R-11
SP94.00
R-13

SP108.5

R-3
SP33.60

R-4
SP46.70

合　計 合　計

L-12
SP102.2
L-14

SP124.3

R-6
SP68.80
R-10

SP85.00

L-2
SP32.20

L-5
SP56.50

L-7・8

L-9
SP85.00



レベル２： 構 造 物 撤 去 工

レベル３： 構　造　物　取　壊　し　工

レベル３： 道　路　施　設　撤　去　工



11.05 11 m

241.98 242 m

11.42 11 m

12.96 13 m 個人所有

1.30 1 m 個人所有

3.31 3 m2 個人所有

1.80 2 m2 個人所有

N=20個

2.16 2 m2

4 4 基

4 4 基

4 4 基

4 4 枚

4 4 基

4 4 基

4 4 基

4 4 枚

28.33 28 m

113.50 114 m

構 造 物 撤 去 工

φ200

【道路施設撤去工】

車道用縁石Ⅰ型 均しコンクリート含む

VU管 φ150

縁石Ⅱ型

113.50

路線名：

（レベル3,4） （レベル5）

道路改良工事

数 量 区 分

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：

単位 摘 要
細 目 規 格

積 算 数 量合 計
増 加 及 び 控 除 数 量

本 線

4

12.96

4

4

11.05

4

241.98

車道用縁石Ⅱ型 均しコンクリート含む

11.42

舗装止縁石 均しコンクリート含む

舗装止縁石 均しコンクリート含む

1.30

Ⅰ型A桝 上部桝

グレーチング蓋

グレーチング蓋

4

28.33

下部桝

中間桝 H=250

Ⅱ型A桝 下部桝

4

4

上部桝

4

中間桝 H=150

3.31

ｲﾝﾀｰﾌﾞﾛｯｸ

平板ブロック

1.80

2.16
点字ブロック



2 2 基

3 3 基

10.68 11 m3 土工へ

13.44 13 m3 土工へ

10.68

埋戻し

床掘り

汚水人孔 斜壁

照明

細 目 規 格

埋込式

2

3

13.44

増 加 及 び 控 除 数 量
数 量 区 分 本 線 合 計 積 算 数 量 単位

路線名： 鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事 構 造 物 撤 去 工

摘 要
（レベル3,4） （レベル5）

【道路施設撤去工】



128.54 129 m

7.50 8 m

16.28 16 m

371.47 371 m2

927.88 928 m2

1.12 1 m2

39.41 39 m2

62.36 62 m3

143.43 143 t

2.98 3 m3

19.29 19 m3

2.98 3 m3

19.29 19 m3

7.45 7 t

45.33 45 t

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

45.33

無筋構造物

19.29

殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 機械積込

2.98

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物

2.98

道路改良工事

128.54

構 造 物 撤 去 工

殻処分

路線名：

【構造物取壊し工】

細 目

舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=8cm)

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=8cm)

t≦15cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=5cm)

規 格

機械積込

16.28

数 量 区 分

t≦15cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=12cm)

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=3cm)

t≦15cm

143.43

摘 要合 計 単位
増 加 及 び 控 除 数 量

小 計

1.12

（レベル3,4） （レベル5）

927.88

舗装版破砕 t≦15cm

機械積込

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=3cm)

ｱｽﾌｧﾙﾄ

t≦15cm

t≦15cm

本 線

19.29

62.36

7.50

371.47

7.45

殻処分

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=12cm) 39.41

t≦15cm



0.70 0.70 m3

0.05 0.05 m3

0.05 0.05 m3

0.86 0.86 t

0.05 0.05 m3

0.38 0.38 t

路線名： 鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事 構 造 物 撤 去 工
細 目 規 格

数 量 区 分 本 線
増 加 及 び 控 除 数 量

小 計 合 計 単位 摘 要
（レベル3,4） （レベル5）

0.70

殻運搬 廃プラスチック

0.05

鉄くず

0.05

殻処分 廃プラスチック

0.86

〃

0.05

鉄くず

0.38

〃



11.05 11.05 m

241.98 241.98 m

11.42 11.42 m

12.96 12.96 m 個人所有

1.30 1.30 m 個人所有

3.31 3.31 m2 個人所有

（N=20個） 1.80 1.80 m2 個人所有

2.16 2.16 m2

4 4 基

4 4 基

4 4 基

4 4 枚

4 4 基

4 4 基

4 4 基

4 4 枚

28.33 28.33 m

113.50 113.50 m

構 造 物 撤 去 工

28.33

道路改良工事

4

単位数 量 区 分 合 計

4

1.30

摘 要小 計算 出 基 礎

Ⅰ型A桝

均しコンクリート含む

規 格

上部桝

舗装止縁石

均しコンクリート含む

路線名：

（レベル3,4） （レベル5）

細 目

鉄南西1条本通

【道路施設撤去工】

車道用縁石Ⅱ型

車道用縁石Ⅰ型

縁石Ⅱ型

均しコンクリート含む

下部桝

4

4

4

4

11.05

241.98

4

4

12.96

舗装止縁石 均しコンクリート含む

11.42

113.50

レベル１工事区分：

φ200

中間桝 H=250

Ⅱ型A桝 下部桝

H=150中間桝

上部桝

φ150VU管

グレーチング蓋

1.80

グレーチング蓋

3.31
ｲﾝﾀｰﾌﾞﾛｯｸ

2.16

平板ブロック

点字ブロック



2 2 基

3 3 基

× ＋ × 10.68 10.68 m3

Ⅰ型A Ⅱ型A

× ＋ × 13.44 13.44 m3

Ⅰ型A Ⅱ型A

0.47

4 0.582.78

2

3

4 2.20

斜壁

床掘り

4
埋戻し

小 計 合 計

4

照明 埋込式

路線名： 鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事 構 造 物 撤 去 工

細 目 規 格
数 量 区 分 算 出 基 礎

【道路施設撤去工】

単位 摘 要
（レベル3,4） （レベル5）

汚水人孔



＋ 128.54 128.54 m

7.50 7.50 m

16.28 16.28 m

＋ 371.47 371.47 m2

927.88 927.88 m2

1.12 1.12 m2

39.41 39.41 m2

× ＋ × ＋ × 62.36 62.36 m3

＋ ×

× t/m3 143.43 143.43 t

× ＋ × ＋ × 2.98 2.98 m3

Ⅰ型A上部桝 Ⅰ型A下部桝 Ⅰ型A中間桝 H250

× ＋ × ＋ ×
Ⅱ型A上部桝 Ⅱ型A下部桝 Ⅱ型A中間桝 H150

＋ ×
汚水人孔斜壁

× ＋ × ＋ × 19.29 19.29 m3

市街地Ⅰ型縁石 市街地Ⅱ型縁石 舗装止縁石

＋ ×
照明基礎

2.98 2.98 m3

19.29 19.29 m3

× t/m3 7.45 7.45 t

× t/m3 45.33 45.33 t

16.64

1.120.05

0.30 4 0.09

0.024 0.09

4

2

0.08

構 造 物 撤 去 工

0.11

2.98

車道

11.05

2.30

2.98

0.30

0.09

車道

62.36

354.83

t≦15cm

鉄筋構造物

無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ

t≦15cm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=8cm)

規 格

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

殻運搬

機械積込

機械積込

レベル１工事区分：

数 量 区 分
細 目

鉄南西1条本通

算 出 基 礎
（レベル3,4） （レベル5）

19.29

4

0.04

1.12

3

車道

7.82

2.50

0.17

11.420.07

2.35

241.98

道路改良工事路線名：

【構造物取壊し工】

合 計 単位 摘 要小 計

19.29
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

殻処分

コンクリート構造物取壊し

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=3cm)

t≦15cm舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=5cm)

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=12cm)

機械積込

t≦15cm

殻運搬

16.28

7.50
車道

120.72
歩道

t≦15cm

927.88

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=8cm)

ｱｽﾌｧﾙﾄ

927.88

t≦15cm

0.05

0.03

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=3cm)

舗装版切断

44

歩道

39.41 0.12

371.47

39.41
車道

ｱｽﾌｧﾙﾄ(t=12cm)

t≦15cm



((0.165/2)^2*3.14-(0.150/2)^2*3.14)*28.33+((0.216/2)^2*3.14-(0.20/2)^2*3.14)*113.50 0.70 0.70 m3

規格φ150外径φ165　　規格φ200外径φ216

125/7850*3 0.05 0.05 m3

鋼材　1m3＝7850㎏

0.70 0.70 m3

(3941*28.33+6572*113.50)/1000000 0.86 0.86 t

VU管重量φ150　3941m/g　　φ200　6572m/g

0.05 0.05 m3

0.38 0.38 t

0.70

殻処分

〃

鉄くず

廃プラスチック

〃

鉄くず 125kg

殻運搬 廃プラスチック VU管

小 計 合 計 単位 摘 要

路線名： 鉄南西1条本通 レベル１工事区分： 道路改良工事 構 造 物 撤 去 工
細 目 規 格

数 量 区 分 算 出 基 礎
（レベル3,4） （レベル5）

0.05

125/1000*3



路線名： レベル１： 道路改良工事

11.77 11.77
11.92 11.92

132.81 11.92
136.30 132.77

132.77
136.30

終点交差点

鉄南西1条本通

舗 装 切 断 延 長 舗 装 版 破 砕 面 積

起点接続部
0.56+0.56

終点交差点

車 道 舗 装 版 切 断 延 長 ・ 舗 装 版 破 砕 面 積 調 書

測 点
箇所

摘 要 測 点
箇所

摘 要As舗装版切断
t=5cm

As舗装版切断
t=8cm

As舗装版切断
t=12cm

As舗装版切断
t=29cm

As舗装版破砕
t=12cm

As舗装版破砕
t=29cm

As舗装版破砕
t=5cm

As舗装版破砕
t=8cm

起点接続部
3.75+3.75

1.127.50

16.28 927.88

39.41

小 計
7.50 16.28

小 計
927.88 1.12 39.41

合 計
7.50 16.28

合 計
927.88 1.12 39.41



路線名： レベル１： 道路改良工事

11.80 11.80
11.95 11.95
11.73 11.73
11.88 11.88

132.77 132.77
136.32 136.32
132.73 132.73
136.25 136.25

合 計
7.82

合 計
16.64

16.64
小 計

7.82
小 計

終点交差点
R側

2.32
終点交差点

8.02
R側

終点交差点
L側

2.34
終点交差点

8.14
L側

起点接続部
R側 R側
1.58

起点接続部
0.24

起点接続部
L側 L側

As舗装版破砕
t=3cm

1.58
起点接続部

0.24

測 点
箇所

摘 要 測 点
箇所

摘 要As舗装版切断
t=3cm

舗 装 切 断 延 長 舗 装 版 破 砕 面 積

鉄南西1条本通

歩 道 舗 装 版 切 断 延 長 ・ 舗 装 版 破 砕 面 積 調 書



路線名： レベル１： 道路改良工事

11.88 11.88
20.08 20.08
27.34 27.34
33.64 33.64
28.63 28.63
36.93 36.93
43.51 43.51
49.81 49.81
52.16 52.16
60.76 60.76
64.13 64.13
76.13 76.13
65.78 65.78
79.48 79.48
80.71 80.71
88.52 88.52
82.18 82.18
88.04 88.04
92.46 92.46
95.86 95.86
99.35 99.35

104.74 104.74
104.00 104.00
113.10 113.10

120.86 120.86
131.54 131.54

R-11

L-12

R-10 R-10

L-7・8

L-9

R-1

R-.3

R-4

L-5

R-6

120.72 354.83

354.83
左側 小計

120.72
左側 小計

R-15
14.88

R-15
37.96

R-13
21.57

R-13
48.00

5.39
L-12

16.02

3.40
R-11

15.12

R-6
20.496.00

10.00
L-5

26.24

R-4
25.41

8.30
R-.3

23.97

L-2
13.31

L-2
29.56

10.26
R-1

29.24

6.10 24.96

7.81
L-9

24.71

13.70
L-7・8

33.15

As舗装版切断
t=3cm

Co舗装版切断
t=10cm

As舗装版破砕
t=3cm

Co舗装版破砕
t=10cm

左　・　右　

舗 装 切 断 延 長 舗 装 版 破 砕 面 積

測 点
箇所

摘 要 測 点
箇所

摘 要

鉄南西1条本通

民 地 側 舗 装 版 切 断 延 長 ・ 舗 装 版 破 砕 面 積 調 書



路線名： レベル１： 道路改良工事

11.73 11.83
132.77 132.73
132.77 132.73
136.32 136.25

鉄南西1条本通

縁 石 工 撤 去 箇 所 調 書

左 側 右 側

測 点
箇 所

摘 要 測 点
箇 所

摘 要
車道用Ⅰ型縁石 舗装止め縁石 車道用Ⅱ型縁石 車道用Ⅰ型縁石 舗装止め縁石 車道用Ⅱ型縁石

121.06

終点交差点
5.56 5.56

120.92

終点交差点
5.49 5.86

小 計
5.49 5.86 121.06

小 計
5.56 5.56 120.92

左 右 合 計
11.05 11.42 241.98



路線名： レベル１： 道路改良工事

52.16 60.45

99.35
104.74 96.68
111.72
113.74

鉄南西1条本通

縁 石 工 撤 去 箇 所 調 書

測 点
箇 所

摘 要 測 点
箇 所

摘 要
舗装止め縁石

舗装止め縁石
個人所有

Ⅱ型縁石
個人所有

舗装止め縁石
舗装止め縁石

個人所有
Ⅱ型縁石
個人所有

1.301.78

5.64 1.54

4.00

小 計
11.42

小 計
1.54 1.30

左 右 合 計
12.96 1.30



路線名： レベル１： 道路改良工事

111.72 96.91
113.74 98.17
133.66 133.56
134.86 134.81

箇 所

点字ブロック

鉄南西1条本通

ブ ロ ッ ク 撤 去 箇 所 調 書

左 側 右 側

測 点
箇 所

摘 要 測 点

1.80

摘 要ｲﾝﾀｰﾌﾞﾛｯｸ
個人所有

平板ブロック
個人所有

点字ブロック
ｲﾝﾀｰﾌﾞﾛｯｸ
個人所有

平板ブロック
個人所有

3.31

1.08 1.08

小 計
3.31 1.08

小 計
1.80 1.08

左 右 合 計
3.31 1.80 2.16



路線名： レベル１： 道路改良工事

37.17

67.21

97.16

127.19

鉄南西1条本通

雨 水 桝 撤 去 箇 所 調 書

測 点 摘 要Ⅱ型A桝
下部桝

Ⅱ型A桝
中間桝 H=0.15

1 1

1

1 1

1

1 1

合 計
4 4 4

Ⅱ型A桝
上部桝

1

1

1

1

Ⅱ型A桝用
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

1

1

1

1

左　　　　　　　　　　　　　　　側
箇所

4



路線名： レベル１： 道路改良工事

37.17

67.21

97.16

127.19

測 点

右　　　　　　　　　　　　　　　側
箇所

摘 要Ⅰ型A桝
上部桝

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

合 計
4 4 4 4

桝 撤 去 箇 所 調 書

鉄南西1条本通

Ⅰ型A桝
下部桝

Ⅰ型A桝
中間桝 H=0.25

1型A桝
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋



路線名： レベル１： 道路改良工事

11.92
37.17
67.21

97.16

127.19

合 計
28.33 113.50

合 計

小 計
28.33 113.50

小 計

29.42

6.71

6.86

29.53

6.83 24.98

7.93 29.57

測 点
箇 所

摘 要 測 点
箇 所

摘 要
VU φ100 VU φ150 VU φ200

鉄南西1条本通

排 水 管 撤 去 延 長 調 書



路線名： レベル１： 道路改良工事

57.40

106.16

鉄南西1条本通

汚 水 人 孔 撤 去 箇 所 調 書

左 側 右 側

測 点
箇 所

摘 要 測 点
箇 所

摘 要
斜壁

上部ブロック
H=0.20

斜壁
上部ブロック

H=0.20

1

1

小 計 小 計
2

左 右 合 計
2



路線名： レベル１： 道路改良工事

72.69 39.00

114.88

左 右 合 計
3

2
小 計

1
小 計

1

1 1

道路照明
ベースプレート式

鉄南西1条本通

照 明 工 撤 去 箇 所 調 書

左 側

測 点

右 側

摘 要道路照明
埋込み式

道路照明
ベースプレート式

道路照明
埋込み式

箇 所
摘 要 測 点

箇 所



路線名：

雨水桝Ⅰ型A 雨水桝Ⅱ型A

2.20 2.20 ㎥

2.78 2.78 ㎥

0.47 0.47 ㎥

0.58 0.58 ㎥埋戻し 0.5×1.16

床掘り 0.5×1.16－0.2×0.56

雨水桝Ⅱ型A

埋戻し 1.6×1.74

床掘り 1.6×1.74－0.7×0.84

数 量 単位 摘 要
（レベル５）

雨水桝Ⅰ型A

項 目
規 格 作 業 土 工

種 別
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計

鉄南西1条本通 レベル１工事区分：道路改良工事

雨水桝撤去　土工　1基当たり
略 図

0.84

1.74
平均掘削巾

CA=1.6
桝掘削控除=0.7

1.16
掘削巾

0.56

CA=0.5
桝掘削控除=0.2



上部桝 0.284(t)/2.50(t/m3)=0.11m3



中間桝 H=25cm

0.220(t)/2.50(t/m3)=0.09m3



上部桝 0.118(t)/2.50(t/m3)=0.05m3

下部桝 0.218(t)/2.50(t/m3)=0.09m3



中間桝 H=15cm

0.054(t)/2.50(t/m3)=0.02m3



レベル２： 雑 工

レベル３：



2 2 箇所

西6条本通 レベル１工事区分：

合 計

2

摘 要
規 格

本 線 積 算 数 量 単位
増 加 及 び 控 除 数 量

数 量 区 分

仕切弁高さ調整

路線名：

（レベル3,4） （レベル5）

細 目

【　雑工　】

雑 工 集 計 書道路改良工事



= 2 2 箇所

西6条本通 レベル１工事区分：路線名：

（レベル3,4） （レベル5）

細 目 規 格

【　雑工　】

仕切弁高さ調整

2

摘 要小 計数 量 区 分 合 計 単位算 出 基 礎

雑 工 計 算 書道路改良工事



路線名： レベル１： 道路改良工事

131.16

133.30

西6条本通

仕 切 弁 高 さ 調 整 箇 所 調 書

左 側 右 側

測 点
箇 所

摘 要 測 点
箇 所

摘 要
仕切弁高さ調整 仕切弁高さ調整

1

H=-0.04

H=-0.08
1

小 計
2

小 計

左右合計
2



レベル２： 支 障 物 件 工

レベル３：



　№　　　　　

測　　点 LR D(CL～) 支　障　物　件 備　　考

規制標識 止まれ

規制標識 交差点注意

北電柱 43 20 84 40 79 95
錦町北幹6左9右3

北電柱 43 20 84 40 43 98
錦町北幹6左9右2

北電柱 43 20 84 43 20 84
錦町北幹6左9右1

支障物件調書

132.50

78.73 R

4.86

42.90

25.26

4.60

R 4.23

R

114.40 R

L

4.52

4.56



⼯事名：芽室町 鉄南⻄1条本通⼯事
⼯事日数算出調書

⼯事・種別 細別 積算要素・条件 班数 作業実日数
雨休業
（係数)

供用日数 備考 摘要

⼯事日数 48.0 77.0
道路土⼯ 6.4日 10.9日
 掘削⼯ 掘削 950 m3 230 m3/日 1 4.1日 1.7 7.0日
 作業土⼯ 床掘 90 m3 220 m3/日 1 0.4日 1.7 0.7日
 作業土⼯ 埋戻し 50 m3 40 m3/日 1 1.3日 1.7 2.2日
 法面整形⼯ 盛土法面 10 m2 220 m2/日 1 0.0日 1.7 0.0日
 法面整形⼯ 切土法面 2 m2 140 m2/日 1 0.0日 1.7 0.0日
 法面整形⼯ 路盤⼯内法面 140 m2 220 m2/日 1 0.6日 1.7 1.0日

法面⼯ 0.1日 0.2日
 植生⼯ 張芝 20 m2 300 m2/日 1 0.1日 1.7 0.2日

排水構造物⼯ 2.3日 2.9日
 桝・ﾏﾝﾎｰﾙ⼯ 雨水桝 Ⅰ型A下部桝 6 基 22 基/日 1 0.3日 1.7 0.5日

雨水桝 Ⅰ型A上部桝 6 基 50 基/日 1 0.1日 1.7 0.2日

雨水桝
Ⅰ型A中間桝
H=0.25

6 基 50 基/日 1 0.1日 1.7 0.2日

雨水桝 Ⅱ型A下部桝 6 基 42 基/日 1 0.1日 1.7 0.2日
雨水桝 Ⅱ型A上部桝 6 基 125 基/日 1 0.0日 1.7 0.0日

雨水桝
Ⅱ型A中間桝
H=0.20

6 基 250 基/日 1 0.0日 1.7 0.0日

 管渠⼯ 排水管 φ200 117 ｍ 125 ｍ/日 1 0.9日 1.7 1.5日
排水管 φ150 40 ｍ 250 ｍ/日 1 0.2日 1.7 0.3日
排水管 砂 20 ㎥ 36 ㎡/日 1 0.6日 1.7 1.0日

舗装⼯ 12.4日 21.2日

 車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装⼯ 表層（車道）
再生密粒度ｱｽｺﾝ
t=3cm

941.5 m2 2300 m2/日 1 0.4日 1.7 0.7日 942+34

 車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装⼯ 表層（車道）
再生粗粒度ｱｽｺﾝ
t=4cm

33.9 m2 2300 m2/日 1 0.0日 1.7 0.0日 942+34

 車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装⼯ 表層（歩道）
再生細粒度ｱｽｺﾝ
t=3cm 1.4m以
上

426.7 m2 940 m2/日 1 0.5日 1.7 0.9日

 車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装⼯ 表層（歩道）
再生細粒度ｱｽｺﾝ
t=3cm 1.4m未
満

145.1 m2 250 m2/日 1 0.6日 1.7 1.0日

 車道路盤⼯ 上層路盤（車道）
再生アス安定処
理

941.5 m2 2300 m2/日 1 0.4日 1.7 0.7日

 車道路盤⼯ 下層路盤（車道）
0-40mm切込砂
利

966.9 m2 940 m2/日 1 1.0日 1.7 1.7日 967 20cm

 車道路盤⼯ 下層路盤（車道）
0-40mm切込砂
利

34.6 m2 940 m2/日 1 0.0日 1.7 0.0日 967 30cm

 車道路盤⼯ 下層路盤（車道）
0-40mm切込砂
利

34.6 m2 940 m2/日 1 0.0日 1.7 0.0日 967 30cm

 車道路盤⼯ 凍上抑制（車道）
0-80mm切込砂
利

947.6 m2 940 m2/日 1 1.0日 1.7 1.7日 948+33 50cm

 車道路盤⼯ 凍上抑制（車道）
0-80mm切込砂
利

947.6 m2 940 m2/日 1 1.0日 1.7 1.7日 948+33 50cm

 車道路盤⼯ 凍上抑制（車道）
0-80mm切込砂
利

947.6 m2 940 m2/日 1 1.0日 1.7 1.7日 948+33 50cm

 車道路盤⼯ 凍上抑制（車道）
0-80mm切込砂
利

33.3 m2 940 m2/日 1 0.0日 1.7 0.0日 948+33 60cm

 車道路盤⼯ 凍上抑制（車道）
0-80mm切込砂
利

33.3 m2 940 m2/日 1 0.0日 1.7 0.0日 948+33 60cm

 車道路盤⼯ 凍上抑制（車道）
0-80mm切込砂
利

33.3 m2 940 m2/日 1 0.0日 1.7 0.0日 948+33 60cm

 歩道路盤⼯ 下層路盤（歩道）
0-40mm切込砂
利

430 m2 268 m2/日 1 1.6日 1.7 2.7日 409+39+120 20cm

設計数量 標準日当作業量

※⼯事日数算出に大きく影響すると考えられる細目数量を抽出し、供用日数を出した。
(その他の細目は平行作業が可能もしくは作業日数に影響しないと判断）

雨休率(係数)：1.70



 歩道路盤⼯ 下層路盤（歩道）
0-40mm切込砂
利

137.3 m2 268 m2/日 1 0.5日 1.7 0.9日 409+39+120 10cm

 歩道路盤⼯ 凍上抑制（歩道）
0-40mm切込砂
利

448.3 m2 268 m2/日 1 1.7日 1.7 2.9日 409+39+120 27cm

 歩道路盤⼯ 凍上抑制（歩道）
0-40mm切込砂
利

448.3 m2 268 m2/日 1 1.7日 1.7 2.9日 409+39+120 27cm

 舗装準備⼯ 不陸整正 1535.2 m2 1510 m2/日 1 1.0日 1.7 1.7日

道路付属施設⼯ 21.5日 36.1日

 縁石⼯ 車道用縁石Ⅰ型
均しｺﾝ有、基礎
砕石無し

12.5 ｍ 27 ｍ/日 1 0.5日 1.7 0.9日

 縁石⼯ 車道用縁石Ⅱ型
均しｺﾝ有、基礎
砕石無し

242 ｍ 27 ｍ/日 1 9.0日 1.7 15.3日

 縁石⼯ 舗装止縁石
均しｺﾝ有、基礎
砕石有

245.8 ｍ 22 ｍ/日 1 11.2日 1.7 19.0日

 区画線⼯
溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式
区画線

常温式、自走、
破線、白線、
15cm幅

60.4 ｍ 2500 ｍ/日 1 0.0日 1.7 0.0日

 区画線⼯
溶剤型ﾍﾟｲﾝﾄ式
区画線

常温式、自走、
実線、白線、
15cm幅

241.7 ｍ 2500 ｍ/日 1 0.1日 1.7 0.2日

 区画線⼯ 溶融式区画線
溶融式、手動、
実線、白線、
15cm換算

39.2 ｍ 400 ｍ/日 1 0.1日 1.7 0.2日

 区画線⼯ 溶融式区画線
溶融式、手動、
実線、白線、
15cm換算

2.8 ｍ 400 ｍ/日 1 0.0日 1.7 0.0日

 マンホール⼯ 汚水人孔
1号斜壁
H=0.30

1 基 4 基/日 1 0.3日 1.7 0.5日

 マンホール⼯ 汚水人孔
1号スラブﾞ
H=0.15

1 基 4 基/日 1 0.3日 1.7 0.5日

構造物撤去⼯ 5.3日 5.7日
 構造物取壊し⼯ 排水構造物撤去 φ200 113.5 ｍ 250 ｍ/日 1 0.5日 1.7 0.9日
 構造物取壊し⼯ 排水構造物撤去 φ150 28.3 ｍ 500 ｍ/日 1 0.1日 1.7 0.2日

 構造物取壊し⼯ 縁石撤去 車道用縁石Ⅰ型 11.1 ｍ 200 ｍ/日 1 0.1日 1.7 0.2日

 構造物取壊し⼯ 縁石撤去 車道用縁石Ⅱ型 242 ｍ 200 ｍ/日 1 1.2日 1.7 2.0日

 構造物取壊し⼯ 縁石撤去 舗装止縁石 24.4 ｍ 200 ｍ/日 1 0.1日 1.7 0.2日

 構造物取壊し⼯ 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
t=3cm

128.5 ｍ 230 ｍ/日 1 0.6日 1.7 1.0日

 構造物取壊し⼯ 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
t=5cm

7.5 ｍ 230 ｍ/日 1 0.0日 1.7 0.0日

 構造物取壊し⼯ 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
t=12cm

16.3 ｍ 230 ｍ/日 1 0.1日 1.7 0.2日

 構造物取壊し⼯ 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
t=3cm

371.5 m2 510 m2/日 1 0.7日 1.7 1.2日

 構造物取壊し⼯ 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
t=5・8cm

928.9 m2 510 m2/日 1 1.8日 1.7 3.1日 928+1

 構造物取壊し⼯ 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
t=12cm

39.4 m2 510 m2/日 1 0.1日 1.7 0.2日



⼯事名：芽室町 鉄南⻄1条本通⼯事
交通誘導警備員配置日数 算出調書

2人 × 48 日

※ 作業実日数は、小数点第1位を四捨五入

細　別
積算要素 ・

条件
班数 備　　　　考 摘　　要

日

48.0 日

6.4 日

0.1 日

2.3 日

12.4 日

21.5 日

5.3 日

【備考】１．片側交互通行規制を想定し、起終点側に各１名、合計２名配置とする。交代人員は見込んでいない。

工 種 ・ 種 別

交代日数

誘導員区分 配置人員 算定式
96 人日

法面工

排水構造物工

道路付属施設工

構造物撤去工

舗装工

対象数量
標準日当
作業量

作業実日数

作業日数

道路土工

交通誘導警備員 B
交代人員 延人員
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図面番号

年 度

路 線 名

縮 尺

工 事 名

設計年月日

河 　 西　 郡 　 芽　 室 　 町

令　和　6　年　度

縦 ・ 平 面 図図 面 名

市街地道路改良実施設計委託業務

図　示

鉄　南　西　1　条　本　通
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鉄南西1条本通　設計延長　L=124.37m

i=0.7051％
L=68.08m

i=1.150％
L=40.00m

i=-0.3069％
L=16.29m 8
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中心線成果表
点　名 Ｘ Ｙ 備　考

BP

EP -120865.360 -98197.162

世界測地系　Patch JGD

基準点成果表
点　名 Ｘ Ｙ 備　考

T4 -120801.778 -98206.932

T5 -120873.118 -98189.385

世界測地系　Patch JGD

10A60 -120586.617 -98163.679

-120724.141 -98209.291

T2 -120652.285 -98211.216

T3 -120717.465 -98204.037

10A67 -120882.821 -98326.508

T1 -120578.724 -98221.590

10A66 -120853.333 -98130.815

中心管(メタル)

タックピン

鉄南西1条本通　設計延長　L=124.37m

鉄南西1条本通　調査延長　L=141.74m

鉄南西1条本通　調査延長　L=141.74m
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標　準　定　規　図
S = 1 : 5 0

図面番号

年 度

路 線 名

縮 尺

工 事 名

設計年月日

河 　 西　 郡 　 芽　 室 　 町

標　準　定　規　図図 面 名

市街地道路改良実施設計委託業務

図　示

鉄 南 西 1 条 本 通

標　準　定　規　図
S = 1 : 5 0

アスファルト安定処理　　 　t=5cm

下層路盤工(切込砂利)40mm　t=15cm

凍上抑制層(切込砂利)80mm　t=30cm

Σ　t=50cm

(既設)

2.0% 2.0%

再生アスファルト安定処理    　t=5cm

下層路盤工(切込砂利)40mm　　　t=20cm

 凍上抑制層(切込砂利)80mm　　　t=50cm

再生細粒度アスコン    　 　t=3cm

凍上抑制層(切込砂利)80mm　t=27cm

舗装止縁石

市街地Ⅱ型縁石

2.0%

舗装止縁石

2.0%

市街地Ⅱ型縁石

再生密粒度アスコン   　　　 　t=3cm

CL
施工基面高(FH)

中央線・白色・破線

Σ　t=78cm

道
路
敷
地
境
界

道
路
敷
地
境
界

下層路盤工(切込砂利)40mm　t=20cm

3.75 3.75

7.502.00 2.00

11.50

14.54

雨水管φ200

汚水管φ250

水道管φ75

1:0.66 1:
0.
66

0.52 0.
52

3.75 3.75

1.00 2.75 2.75 1.00

外側線・白色・実線 外側線・白色・実線

凍上抑制層(切込砂利)80mm　t=27cm

再生細粒度アスコン    　　t=3cm

Σ　t=50cm

下層路盤工(切込砂利)40mm　t=20cm

Σ　t=50cm

測量センター 設計センター

令 和 6 年 4 月

G

17
2

令　和　6　年　度
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0.322%0.215%

0.600%0.200%

1.0%4.6%

1.00

0.
1

DL=85.00DL=85.00

FH=

GH=87.52

SP3.76

図面番号

年 度

路 線 名

縮 尺

工 事 名

設計年月日

河 　 西　 郡 　 芽　 室 　 町

横　断　図　(1)図 面 名

S=1:100 17
3

SP0.00～SP90.00

市街地道路改良実施設計委託業務

鉄 南 西 1 条 本 通

DL=85.00DL=85.00

FH=

GH=87.57

R5-SBP

雨
水
桝

雨
水
桝

雨
水
桝

雨
水
桝

垣
根 AS

用
地
界

用
地
界

住宅

垣
根

AS

用
地
界用

地
界

カーポート

住宅

電
柱
ラ
イ
ン

ブ
ロ
ッ
ク
塀

電
柱
ラ
イ
ン用

地
界

用
地
界

カーポート

用
地
界

用
地
界

カーポート

電
柱
ラ
イ
ン

電
柱
ラ
イ
ン

用
地
界

カーポート

用
地
界

カーポート

DL=85.00DL=85.00

FH=87.78

GH=87.80

SP40

電
柱
ラ
イ
ン

用
地
界

用
地
界

車庫 車庫

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

DL=85.00DL=85.00

FH=

GH=87.56

SP10.18

DL=85.00DL=85.00

FH=87.59

GH=87.59

SP14.30

DL=85.00DL=85.00

FH=87.63

GH=87.63

SP20

DL=85.00DL=85.00

FH=87.72

GH=87.74

SP32.20

DL=85.00DL=85.00

FH=87.73

GH=87.75

SP33.60

DL=85.00DL=85.00

FH=87.83

GH=87.86

SP46.70

電
柱
ラ
イ
ン

用
地
界

用
地
界

カーポート車庫

土留

(庭)

AS

用
地
界

電
柱
ラ
イ
ン

用
地
界

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250 DL=85.00DL=85.00

FH=87.90

GH=87.93

SP56.50

CA=3.7
BA=0.0

CA=3.6
BA=0.0

CA=3.8
BA=0.0

CA=3.5
BA=0.0

MCA=3.75
MBA=0.00

MCA=3.55
MBA=0.00

CA=3.9
BA=0.0

CA=3.7
BA=0.0

MCA=3.85
MBA=0.00

MCA=3.60
MBA=0.00

CA=3.8
BA=0.0

CA=3.8
BA=0.0

MCA=3.85
MBA=0.00

MCA=3.75
MBA=0.00

CA=3.7
BA=0.0

CA=3.8
BA=0.0

MCA=3.75
MBA=0.00

MCA=3.80
MBA=0.00

CA=3.9
BA=0.0

CA=3.8
BA=0.0

MCA=3.80
MBA=0.00

MCA=3.80
MBA=0.00

CA=3.8
BA=0.0

CA=3.9
BA=0.0

MCA=3.85
MBA=0.00

MCA=3.85
MBA=0.00

EL=86.33

EL=86.36

EL=86.44

EL=86.45

EL=86.50

EL=86.55

EL=86.62

SP11.92～14.30 MCA=3.60
               MBA=0.00

SP11.92～14.30 MCA=3.70
               MBA=0.00

1.0% 1.0%

取付道路
CA=0.20

取付道路
CA=0.19

取付道路
CA=0.14

取付道路
CA=0.11

取付道路
CA=0.09

取付道路
CA=0.21

取付道路
CA=0.09

取付道路
CA=0.21

令 和 6 年 4 月

令　和　6　年　度



2.00

2.00

11.8%

10.3%

8.9%

6.9%

1.20

2.07

1.52

8.4%
13.1%

12.8%

1.9% 11.6%

5.1%

2.0%

0.
2

0.
3

0.
2

5.1%

0.
1

1.0%
1.4% 1.0%

0.50

1.0%4.9%

0.50

1.00

図面番号

年 度

路 線 名

縮 尺

工 事 名

設計年月日

河 　 西　 郡 　 芽　 室 　 町

横　断　図　(2)図 面 名

市街地道路改良実施設計委託業務

S=1:100

鉄 南 西 1 条 本 通

17
4

SP100.00～SP123.96

DL=85.00DL=85.00

FH=87.92

GH=87.97

SP60

電
柱
ラ
イ
ン

AS

用
地
界

用
地
界

用
地
界

用
地
界

カーポート

電
柱
ラ
イ
ン

電
柱
ラ
イ
ン

用
地
界

用
地
界

用
地
界

用
地
界

カーポート

電
柱
ラ
イ
ン

電
柱
ラ
イ
ン

塀

G

用
地
界

用
地
界

DL=85.00DL=85.00

FH=88.13

GH=88.16

SP85.00

電
柱
ラ
イ
ン

用
地
界

用
地
界

カーポート
カーポート

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

DL=85.00DL=85.00

FH=87.99

GH=88.04

SP68.80

DL=85.00DL=85.00

FH=88.00

GH=88.04

SP70.20

DL=85.00DL=85.00

FH=88.05

GH=88.09

SP76.90

DL=85.00DL=85.00

FH=88.07

GH=88.11

SP80

DL=85.00DL=85.00

FH=88.23

GH=88.22

SP94.00

電
柱
ラ
イ
ン

用
地
界

車庫
車庫

用
地
界

電
柱
ラ
イ
ン

用
地
界

カーポート

用
地
界

倉庫

用
地
界

用
地
界

倉庫

カーポート

電
柱
ラ
イ
ン

用
地
界

用
地
界

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

DL=85.00DL=85.00

FH=88.30

GH=88.27

SP100

DL=85.00DL=85.00

FH=88.33

GH=88.30

SP102.20

DL=85.00DL=85.00

FH=88.40

GH=88.36

SP108.50

CA=3.9
BA=0.0

CA=3.9
BA=0.0

MCA=3.85
MBA=0.00

MCA=3.90
MBA=0.00

CA=3.9
BA=0.0

CA=3.9
BA=0.0

MCA=3.90
MBA=0.00

MCA=3.90
MBA=0.00

CA=3.9
BA=0.0

CA=3.9
BA=0.0

MCA=3.90
MBA=0.00

MCA=3.90
MBA=0.00

CA=3.8
BA=0.0

CA=3.9
BA=0.0

MCA=3.85
MBA=0.00

MCA=3.90
MBA=0.00

CA=4.0
BA=0.0

CA=3.9
BA=0.0

MCA=3.90
MBA=0.00

MCA=3.90
MBA=0.00

CA=3.4
BA=0.0

CA=3.5
BA=0.0

MCA=3.55
MBA=0.00

MCA=3.55
MBA=0.00

CA=3.7
BA=0.0

CA=3.6
BA=0.0

MCA=3.70
MBA=0.00

MCA=3.65
MBA=0.00

CA=3.7
BA=0.0

CA=3.7
BA=0.0

MCA=3.70
MBA=0.00

MCA=3.70
MBA=0.00

CA=3.7
BA=0.0

CA=3.7
BA=0.0

MCA=3.80
MBA=0.00

MCA=3.75
MBA=0.00

CA=3.9
BA=0.0

CA=3.8
BA=0.0

MCA=3.95
MBA=0.00

MCA=3.85
MBA=0.00

EL=86.65

EL=86.82

EL=86.79

EL=86.73

EL=86.72

EL=86.87

EL=86.95

EL=87.00

EL=87.04

EL=87.10

0.50

0.
1

取付道路
CA=0.22

取付道路
CA=0.27

取付道路
CA=0.28

取付道路
CA=0.07

取付道路
CA=0.10

取付道路
CA=0.09

取付道路
CA=0.19

取付道路
CA=0.17

取付道路
CA=0.10

取付道路
CA=0.05

取付道路
CA=0.05

取付道路
CA=0.05

0.
1

令 和 6 年 4 月

令　和　6　年　度



1.52

0.8%

3.00

5.1%
12.5%

0.
6

0.
6

図面番号

年 度

路 線 名

縮 尺

工 事 名

設計年月日

河 　 西　 郡 　 芽　 室 　 町

横　断　図　(3)図 面 名

市街地道路改良実施設計委託業務

S=1:100

鉄 南 西 1 条 本 通

17
5

SP100.00～SP123.96

DL=85.00DL=85.00

FH=88.49

GH=88.48

SP120
電
柱
ラ
イ
ン用

地
界

用
地
界

カーポート

用
地
界

用
地
界

用
地
界

用
地
界

DL=85.00DL=85.00

FH=88.49

GH=88.52

SP132.70

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

DL=85.00DL=85.00

FH=88.51

GH=88.51

SP123.80

DL=85.00DL=85.00

FH=88.51

GH=88.52

SP124.30

DL=85.00DL=85.00

FH=88.48

GH=88.48

SP136.30

DL=85.00DL=85.00

FH=

GH=88.56

SP140

DL=85.00DL=85.00

FH=

GH=88.55

R5-SEP

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

水道管

φ75

汚水管

φ250

CA=7.3
BA=0.0

CA=7.1
BA=0.0

MCA=5.45
MBA=0.00

MCA=5.30
MBA=0.00

CA=6.0(3.6)
BA=0.0

CA=6.0(3.5)
BA=0.0

MCA=3.60
MBA=0.00

MCA=3.40
MBA=0.05

CA=3.6
BA=0.0

CA=3.3
BA=0.1

MCA=3.60
MBA=0.00

MCA=3.30
MBA=0.10

CA=3.6
BA=0.0

CA=3.3
BA=0.1

MCA=3.60
MBA=0.00

MCA=3.25
MBA=0.10

CA=3.6
BA=0.0

CA=3.2
BA=0.1

MCA=3.50
MBA=0.00

MCA=3.35
MBA=0.05

SP128.12～132.81 MCA=4.65
                 MBA=0.00

SP128.10～132.76 MCA=4.80
                 MBA=0.00

EL=87.18

EL=87.19

EL=87.20

EL=87.22

0.
6

2.0%

取付道路
CA=0.11

取付道路
CA=0.12

取付道路
CA＝0.05
BA＝0.16

取付道路
CA=0.05
BA=0.15

隅切部 隅切部

令 和 6 年 4 月

令　和　6　年　度



T3

T4

T5

カ
ー
ポ
ー
ト

BP=0.00

TD-3

汚 汚 汚 汚

汚

汚
WM

汚

5.517 5.517

WM
汚

WM

汚

物置

2-12

1-191-17

1-211-201-18

2-13 2-14

2-4

2-2

2-16

2-15

1-2 1-5
1-7

1-9 1-13 1-15 1-17

2-14

2-122-102-82-62-4

2-3 2-5 2-7 2-9 2-11 2-13

河西郡芽室町
西一条南三丁目

標

標

車庫

カーポート

住宅

カーポート

住宅
住宅

カーポート

カーポート カーポート カーポート

住宅 住宅

汚

住宅

(株）かんきょう

物置

倉庫

家庭保育園

トムテのいえ

Co
AS

G

AS

駐車場

カーポート

住宅

G物置

住宅

カーポートカーポート

AS

物置

住宅

AS

街灯 AS

車庫

住宅

AS

車庫カーポート

住宅

ASG

花

G

ブロック塀

垣
根

住宅

AS

住宅

住宅 物置

カーポート

花

車庫

ポール
AS AS

物置 AS

GG

土
留

物置

AS

車庫

AS花 花 AS花

垣根

花

コ
ン
ク
リ
ー
ト
塀

コ
ン
ク
リ
ー
ト
塀

R5-SEP
SP3.76 SP10.18 SP14.30 SP20 SP32.20 SP33.60 SP40 SP46.70 SP56.50 SP60 SP68.80 SP70.20 SP76.90 SP80 SP85.00 SP94.00 SP100 SP102.20 SP108.50 SP120 SP123.80 SP124.30 SP132.70 SP136.30 SP140

AS

仮BMNo1

縁石角

H=87.722

仮BMNo2

桝 角

H=88.680

EP=141.74H=87.51

H=87.90 H=88.24

H=88.05

H=88.02

H=88.18

43.20.84.51.30.62
錦町北幹6左9右3右1

50.21.97

標 街灯 40.79.95
6左9右3

6左9右2
40.43.98

6左9右1
43.20.84

錦町北幹6左10

43.20.84.31.72.21

43.20.84.31.60.03
錦町北幹6右4

仕 仕
仕

面積 16.87 m2面積 18.20 m2面積 7.04 m2面積 11.60 m2面積 9.12 m2面積 15.12 m2面積 8.30 m2面積 9.73 m2

V=1:100

縦断図

H=1:500

1：500

1
：
1
0
0

S=1:500

平面図

14.86

14.56

24.60

24.00

20.60

20.00

18.60

18.00

25.18

24.58

16.60

16.00
VU管φ200 VU管φ200 VU管φ200 VU管φ200 VU管φ200 VU管φ200

SP=26.76 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋

SP=26.76 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=51.36 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=71.96 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=90.56 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=115.74 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=132.34 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=51.36 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋

SP=71.96 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋

SP=90.56 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋

SP=115.74 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋

SP=132.34 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋

SP=145.45
Ⅰ型A桝(既設)

0.30 0.60 24.00 0.60 20.00 0.60 18.00 0.60 24.58 0.60 16.00 0.30

1.44

14.56

120.44

SP=11.90
既設管接続

既設管φ200
施工済み

排　水　縦 ・ 平 面 図

SP=26.76 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=51.36 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=71.96 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=90.56 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=115.74 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=132.34 Ⅰ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.25
グレーチング蓋

SP=26.76 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋

SP=51.36 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋

SP=71.96 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋

SP=90.56 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋

SP=115.74 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋

SP=132.34 Ⅱ型A桝
上部桝・下部桝
中間桝h=0.20
グレーチング蓋
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6

令　和　6　年　度

図面番号

年 度

路 線 名

縮 尺

工 事 名

設計年月日

河 　 西　 郡 　 芽　 室 　 町

図 面 名

市街地道路改良実施設計委託業務

図　示

鉄 南 西 1 条 本 通

令 和 6 年 4 月

地 盤 高

勾 配

施 工 基 面 高

管 底 高

測 点 0
.
0
0

0
.
0
0

8
7
.
5
7

1
0
.
1
8

1
4
.
3
0

2
0
.
0
0

3
2
.
2
0

3
3
.
6
0

4
0
.
0
0

4
6
.
7
0

5
6
.
5
0

6
0
.
0
0

6
8
.
8
0

7
0
.
2
0

7
6
.
9
0

8
0
.
0
0

8
5
.
0
0

9
4
.
0
0

1
0
0
.
0
0

1
0
2
.
2
0

1
0
8
.
5
0

1
2
0
.
0
0

1
2
3
.
8
0

1
2
4
.
3
0

1
3
2
.
7
0

1
3
6
.
3
0

1
4
0
.
0
0

1
4
1
.
7
4

8
7
.
5
6

8
7
.
5
9

8
7
.
6
3

8
7
.
7
4

8
7
.
7
5

8
7
.
8
0

8
7
.
8
6

8
7
.
9
3

8
7
.
9
7

8
8
.
0
4

8
8
.
0
4

8
8
.
0
9

8
8
.
1
1

8
8
.
1
6

8
8
.
2
2

8
8
.
2
7

8
8
.
3
0

8
8
.
3
6

8
8
.
4
8

8
8
.
5
1

8
8
.
5
2

8
8
.
5
2

8
8
.
4
8

8
8
.
5
6

8
8
.
5
5

　
1
1
.
9
0

8
7
.
5
9

DL=80.00

85.00

90.00

i=0.6056％
L=14.86m

i=0.7317％
L=24.60m

i=0.7767％
L=20.60m
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設計年月日
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R側Ⅱ型縁石起点
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車道舗装面積
A=2.40m2

点字ブロック
12個
A=0.30×0.30×12=1.08m2

5.
48

5.51

0
.
6
0

0
.
8
8

点字ブロック
12個
A=0.30×0.30×12=1.08m2

舗装切断
t=12cm

SP=136.45
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アス安定処理　t=5cm

既設路盤構成

150

粗粒度アスコン　t=4cm

3650

下層路盤工(切込砂利40mm)　t=30cm

細粒度アスコン　t=3cm

3500

下層路盤工(切込砂利40mm)　t=30cm

アス安定処理　t=5cm

凍上抑制層(切込砂利80mm)　t=60cm 凍上抑制層(切込砂利80mm)　t=60cm

再生アスファルト安定処理    　t=5cm

Σ　t=78cm

 凍上抑制層(切込砂利)80mm　　　t=50cm

下層路盤工(切込砂利)40mm　　　t=20cm

再生密粒度アスコン   　　　 　t=3cm

0.306% 0.306%

アスファルト安定処理　　 　t=5cm

下層路盤工(切込砂利)40mm　t=15cm
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(既設)
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再生アスファルト安定処理    　t=5cm

Σ　t=78cm

 凍上抑制層(切込砂利)80mm　　　t=50cm

下層路盤工(切込砂利)40mm　　　t=20cm

再生密粒度アスコン   　　　 　t=3cm
R5施工済み
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歩道舗装版切断 t=3cm L=1.58m
歩道舗装撤去・復旧 A=0.24m2
再生細粒度アスコン t=3cm

SP=11.77～11.92(L)
車道舗装版切断 t=8cm L=3.75m
車道舗装撤去・復旧 A=0.56m2
再生密粒度アスコン　t=3cm
再生アスファルト安定処理 t=5cm

SP=11.77～11.92(R)
車道舗装版切断 t=8cm L=3.75m
車道舗装撤去・復旧 A=0.56m2
再生密粒度アスコン　t=3cm
再生アスファルト安定処理 t=5cm
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粗粒度アスコン　t=4cm
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下層路盤工(切込砂利40mm)　t=30cm

凍上抑制層(切込砂利80mm)　t=60cm

細粒度アスコン　t=3cm

下層路盤工(切込砂利40mm)　t=10cm

凍上抑制層(切込砂利80mm)　t=17cm

1019
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1:0.466

車道内法部
下層路盤工
平均幅＝0.109÷0.30＝0.36
凍上抑制層
平均幅＝0.28÷2＝0.14

A=0.109

内法部詳細図

SP=11.73～11.88(L)
歩道舗装版切断 t=3cm L=1.58m
歩道舗装撤去・復旧 A=0.24m2
再生細粒度アスコン t=3cm

SP132.32
規制標識撤去・再設置

終点交差点起点接続部

令 和 6 年 4 月
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車道(L側) 再生アス安定処理 t=5cm W=3.75m L=120.89m
車道(L側) 下層路盤工(切込砂利)40mm t=20cm W=平均4.00m L=120.89m
車道(L側) 凍上抑制層(切込砂利)80mm t=50cm W=平均3.92m L=120.89m
車道(L側) 不陸整正 W=3.75m L=120.89m

車道(L側) 再生密粒度アスコン t=3cm W=3.75m L=120.89m

歩道(L側) 下層路盤工(切込砂利)40mm t=20cm W=平均1.60m L=116.17m
歩道(L側) 凍上抑制層(切込砂利)80mm t=27cm W=1.67m L=116.17m
歩道(L側) 不陸整正 W=1.72m L=116.17m

歩道(L側) 再生細粒度アスコン t=3cm W=1.59m L=116.17m

車道(R側) 再生アス安定処理 t=5cm W=3.75m L=120.84m
車道(R側) 下層路盤工(切込砂利)40mm t=20cm W=平均4.00m L=120.84m
車道(R側) 凍上抑制層(切込砂利)80mm t=50cm W=平均3.92m L=120.84m
車道(R側) 不陸整正 W=3.75m L=120.84m

車道(R側) 再生密粒度アスコン t=3cm W=3.75m L=120.84m

歩道(R側) 下層路盤工(切込砂利)40mm t=20cm W=平均1.60m L=116.22m
歩道(R側) 凍上抑制層(切込砂利)80mm t=27cm W=1.67m L=116.22m
歩道(R側) 不陸整正 W=1.72m L=116.22m

歩道(R側) 再生細粒度アスコン t=3cm W=1.59m L=116.22m
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No2(L)取付SP=27.34～33.64
As舗装版復旧 t=3cm A=11.05m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=9.58m2

No5(L)取付SP=52.16～60.76
As舗装版復旧 t=3cm A=10.10m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=8.60m2

№7・8(L)取付SP=65.78～79.48
As舗装版復旧 t=3cm A=8.90m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=6.85m2

№9(L)取付SP=80.71～88.52
As舗装版復旧 t=3cm A=10.54m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=9.37m2

№12(L)取付SP=99.35～104.74
As舗装版復旧 t=3cm A=6.20m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=5.39m2

№14(L)取付SP=122.89～125.79
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=8.70m2

№1(R)取付SP=11.88～20.08
As舗装版復旧 t=3cm A=14.35m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=12.46m2

№3(R)取付SP=28.63～36.93
As舗装版復旧 t=3cm A=9.55m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=8.30m2

№4(R)取付SP=43.51～49.81
As舗装版復旧 t=3cm A=10.01m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=10.01m2

№6(R)取付SP=64.13～76.13
As舗装版復旧 t=3cm A=9.12m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=9.12m2

№10(R)取付SP=82.18～88.04
As舗装版復旧 t=3cm A=12.47m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=11.60m2

№11(R)取付SP=92.46～95.86
As舗装版復旧 t=3cm A=7.04m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=7.04m2

№13(R)取付SP=104.00～113.10
As舗装版復旧 t=3cm A=21.46m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=18.20m2

№15(R)取付SP=120.86～131.54
As舗装版復旧 t=3cm A=14.29m2
路盤材 t=10cm・不陸整正 A=12.08m2
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L=6.30m ﾀｲﾌﾟA
L-2 変形縁石b

L=8.60m ﾀｲﾌﾟA
L-5 特殊変形縁石b

L=5.38m ﾀｲﾌﾟA
L-7 変形縁石b

L=5.92m ﾀｲﾌﾟA
L-8 変形縁石b

L=7.81m ﾀｲﾌﾟA
L-9 変形縁石b

L=5.39m ﾀｲﾌﾟA
L-12 特殊変形縁石b

L=2.90m ﾀｲﾌﾟA
L-5 特殊変形縁石b
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L=8.20m ﾀｲﾌﾟA
R-1 変形縁石b

L=8.30m ﾀｲﾌﾟA
R-3 変形縁石b

L=6.30m ﾀｲﾌﾟA
R-4 変形縁石b

L=12.00m ﾀｲﾌﾟA
R-6 変形縁石b

L=5.80m ﾀｲﾌﾟA
R-10 変形縁石b

L=3.40m ﾀｲﾌﾟA
R-11 変形縁石b

L=9.10m ﾀｲﾌﾟA
R-13 変形縁石b

L=10.68m ﾀｲﾌﾟA
R-15 変形縁石b

車両乗り入れ平面図

17
11

令　和　6　年　度

6000

7185

8705

500 500

3900
盛土幅



車両乗入れ部一般図平  面  図
数量表

測 　 点
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L 87.65 87.76 1.02 既設27.34 33.64 87.72 1.526.3032.20 87.78 1.0

R 87.66 87.84 5.13 既設 A28.63 36.93 87.738.30 1.0033.60 87.86 1.8

R 87.92 88.10 5.16 既設 A64.13 76.13 87.9912.00 1.5268.80 88.23 8.4

R 88.06 88.24 5.110 既設 A82.18 88.04 88.135.80 2.0085.00 88.47 11.6

5.1

As：11.05
路盤：9.58

A

A

5.1

88.14

L 88.26 88.3712 既設 A99.35 104.74 88.33 1.005.39102.20 1.4

A

L 88.44 88.5714 既設 A122.89 125.79 88.512.90124.30

R 88.44 88.62 5.115 既設 A120.86 131.54 88.5110.68 1.52124.30 0.888.63

－

砂利：8.70

1.0 1.0087.99 4.6

1.0 0.5088.07 4.9

1.0
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1.0

2.0 -12.5

88.26

88.39

88.19 3.00

断  面  図

As：10.10
路盤：8.60
As：8.90
路盤：6.85

As：10.54
路盤：9.37
As：6.20
路盤：5.39

As：14.35
路盤：12.46
As：9.55
路盤：8.30

As：7.04
路盤：7.04
As：21.46
路盤：18.20
As：14.29
路盤：12.08

As：10.01
路盤：10.01
As：9.12
路盤：9.12
As：12.47
路盤：11.60

市街地道路改良実施設計委託業務

鉄 南 西 1 条 本 通

令 和 6 年 4 月

細粒度アスコン 　　     　t= 3cm

下層路盤工(切込砂利)40mm　t=20cm

凍上抑制層(切込砂利)80mm　t=27cm

（As部摺り付け）※砂利部は路盤のみ

細粒度アスコン or排水性舗装　t= 3cm

下層路盤工(切込砂利)40mm 　　t=10cm

FH3
FH2

FH1
FH1+0.10

舗装止縁石

摺り付け延長

0.15 1.59 0.26

歩道幅 2.00

摺付け部 2.00

i1%
i2%

令　和　6　年　度
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斜壁取替詳細図 (斜壁→斜壁 )

汚水人孔斜壁取替標準図
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斜壁取替詳細図 (斜壁→スラブ )
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斜壁取替一覧表

0.41-0.04-0.15-0.10-0.11=0.01

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

0.01

0.04 0.41+0.04-0.30-0.11=0.04
鉄南西1条本通
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路 線 名

縮 尺

工 事 名

設計年月日
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汚水人孔斜壁取替標準図図 面 名
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市街地道路改良実施設計委託業務

鉄 南 西 1 条 本 通

令　和　6　年　度

令 和 6 年 4 月



上部斜壁面積中心距離　L=0.90m
上部斜壁片側面積
A=0.06m2

汚水人孔撤去
1箇所当り体積

上部斜壁体積 ：V=0.06×3.14×0.90=0.17m3
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車庫

2-2

2-16
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2-122-102-82-62-4
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河 西 郡 芽 室 町

西一条南三丁目
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決定BP
R5-SBP

SP3.76 SP10.18 SP14.30 SP20 SP32.20 SP33.60 SP40 SP46.70 SP56.50 SP60 SP68.80
SP70.20 SP76.90 SP80 SP85.00 SP94.00 SP100 SP102.20 SP108.50 SP120 SP123.80 SP124.30 SP132.70 SP136.30 SP140

AS

仮BMNo2

桝 角

H=88.680

R5-SBP

EP=141.74H=87.51

H=87.90 H=88.24

H=88.05

H=88.02

H=88.18

43.20.84.51.30.62

錦町北幹6左9右3右1

50.21.97

標 街灯 40.79.95

6左9右3

6左9右2

40.43.98

6左9右1

43.20.84

錦町北幹6左10

43.20.84.31.72.21

43.20.84.31.60.03

錦町北幹6右4

SP132.79

点字ブロック撤去
12個
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8200

8300
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6000 5800 3400 9100
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86006300
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撤
去
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m

φ
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0

撤
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6 .
86

m

φ
15

0
撤

去

7.
93

m

φ
15

0
撤

去

6.
83

m

外灯撤去
SP39.00

外灯撤去
SP72.69

外灯撤去
SP114.88

規制標識撤去
SP25.26

平ブロック
SP96.91～98.17
N=20個(1.80m2)
300*300

歩舗装L
A=8.14m2
切断L=2.34m

歩舗装R
A=8.02m2
切断L=2.32m

交差点舗装
A=39.41m2
切断L=16.28m

SP111.72～113.74
ｲﾝﾀｰﾌﾞﾛｯｸ
A=3.31m2
舗装止縁石撤去
L=2.0*2=4.0m

121.06mⅡ型縁石撤去
1型縁石撤去
5.49

Ⅱ型縁石撤去
120.92m

1型縁石撤去
5.56

汚水人孔
SP57.40
斜壁撤去
高さ調整

汚水人孔
SP106.16
斜壁撤去
高さ調整

電柱移設
SP42.90

電柱移設
SP78.73

電柱移設
SP114.40

SP132.50
規制標識撤去・再設置

SP127.19
桝撤去
ⅡA

桝撤去
ⅠA上・中・下部
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

Ⅱ型縁石
L=1.3m撤去

24.98 29.53 29.42 29.57
既設VUφ200撤去 既設VUφ200撤去 既設VUφ200撤去 既設VUφ200撤去

仕

仕
仕

仕切弁
高さ調整

仕切弁
高さ調整

舗装面積 927.88 m2
舗装切断t=5cm・7.5m

図面番号

年 度

路 線 名

縮 尺

工 事 名

設計年月日

河 　 西　 郡 　 芽　 室 　 町

図 面 名

市街地道路改良実施設計委託業務

図　示

鉄 南 西 1 条 本 通

令 和 6 年 4 月

No.1取付舗装撤去
A=29.24m2
切断L=10.26m

No.3取付舗装撤去
A=23.97m2
切断L=8.30m

No.4取付舗装撤去
A=25.41m2

No.6取付舗装撤去
A=20.49m2
切断L=6.00m

No.10取付舗装撤去
A=24.96m2
切断L=6.10m

No.11取付舗装撤去
A=15.12m2
切断L=3.40m
舗装止縁石撤去
L=1.54m

No.13取付舗装撤去
A=48.00m2
切断L=21.57m

No.15取付舗装撤去
A=37.96m2
切断L=14.88m

No.2取付舗装撤去
A=29.56m2
切断L=13.31m

No.5取付舗装撤去
A=26.24m2
切断L=10.00m
舗装止撤去
L=1.78m

No.7・8取付舗装撤去
A=33.15m2
切断L=13.70m

No.9取付舗装撤去
A=24.71m2
切断L=7.81m

No.12取付舗装撤去
A=16.02m2
切断L=5.39m
舗装止撤去
L=2.82+2.82=5.64m

舗装止縁石撤去
L=5.86m

舗装止縁石撤去
L=5.56m

SP97.16
桝撤去
ⅡA

SP67.21
桝撤去
ⅡA

SP37.17
桝撤去
ⅡA

桝撤去
ⅠA上・中・下部
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

桝撤去
ⅠA上・中・下部
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

桝撤去
ⅠA上・中・下部
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

撤去平面図
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舗装止縁石撤去

A=0.04m2

車道用縁石Ⅰ型撤去

A=0.09m2
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点字ブロック
12個

点字ブロック
12個

仕
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SP=25.26
規制標識撤去・再設置(破損)
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SP132.50
規制標識撤去・再設置

SP=42.90
電柱移設
北電、NTT共架

SP=78.73
電柱移設
北電、NTT共架

SP=114.40
電柱移設
北電、NTT共架
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S=1:15

車道用縁石Ⅱ型
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均しコンクリート(C-1)

80
20

5015
0 10

10
260

10

69050

790

15
0

50
80
20

50
50

50

標準縁石 変形縁石(b)

均しコンクリート(C-1)
敷モルタル

310

25 260 25

80
20

50
150

60200

10

20
0

10

均しコンクリート(C-1)
敷モルタル

310

26025 25

変形縁石(a)

舗装止縁石

敷モルタル
均しコンクリート(C-1)
基礎材

S=1:15

図面番号

年 度

路 線 名

縮 尺

工 事 名

設計年月日

河 　 西　 郡 　 芽　 室 　 町

縁　石　詳　細　図（参考図）図 面 名

市街地道路改良調査委託業務

S=1:15 17
16

15
0
50

50

均しコンクリート(C-1)
敷モルタル

200

10

60

25
0

10

50
200

S=1:15

車道用縁石Ⅰ型

標準縁石

10

690 5050

790

20
0

50
80
20

50
20
30

均しコンクリート(C-1)
敷モルタル

310

25 260 25

80
20

50
200

60200

10

25
0

10

特殊変形縁石(a) 特殊変形縁石(b)
80

20
5010

0 10

10
260

均しコンクリート(C-1)
敷モルタル

310

26025 25

均しコンクリート(C-1)
敷モルタル

310

25 260 25

80

令　和　6　年　度

令 和 6 年 4 月

鉄 南 西 1 条 本 通



アンカーボルト詳細図　S=1:6
開口部

φ165.2

開閉器：2P2E 15A 安全ブレーカー

LED電源装置：100～242V 

照明柱：直線形段付鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙH=5.5m　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾍﾞｰｽ式

（仕　上：溶融亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装）

LED道路照明灯姿図　S=1:30

先端加工：φ60.5×120L

G.L

照明器具：LED道路灯(E7733SA9/250L)

（灯具脱落防止ﾜｲﾔｰ付）

ランプ：白色系LED

照 明 器 具 詳 細 図 　S=1:6

（参　考　図）

電 源 装 置 詳 細 図 　S=1:5

2-出力電線(ｺﾈｸﾀ付ｹｰﾌﾞﾙ)電源電圧：100V～242V

取付金具：ｽﾃﾝﾚｽt2.5

ﾎﾟｰﾙ内配線：ｺﾈｸﾀ付専用ｹｰﾌﾞﾙ(接地線含む,器具側付属）

2-入力電線,接地線

ベースプレート詳細図　S=1:10

4-φ30穴

切込砕石：0～80mm

336

3
0

20.5

1
1

20.5 結 線 図

41.6

7
3

1
1

8
4

黒
（Ｌ）

白
（Ｎ）

緑
／
黄

ア

ス
線

電源

電源装置

赤
（＋）

青
（ー）

出力

214±3

366±3

1
1

3
0

72

ｹｰｽ：ｱﾙﾐ

（参　考　図）

350

4-M24高ナット、高さ80

4-M24（3種）ロックナット

FB3.0t×50

R30

250

2
5
0

3
5
0

φ60ザグリ、深さ20

（M24　A.BOLT）

2
0

4
0

250

300

2
5
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3
0
0

10
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5
0
0

7
0

2
3
0

2
0
0 1
0
0

8
0

1
4

4
0

4-M24×60

M24用特種W

アンカーボルト：4-φ25×500L

コンクリ－ト基礎:C-4

ユニバーサルベース用

1
2
0
0

500

700

接地線：IV5.5sq
D種

保護管：PF-S16

（水銀灯250W相当品）

5
5
0
0

1
0
0

7
5
0

1
5
0
0

5
2
0
0

φ75

28 ニップル

電源引込：600V　VVF2.0mm-2C

引込フックバンド

8
0

7
4

注記）　１．銘板の材質は真鍮とし、板厚は０．５とする。

　　　　２．銘板の地はモスグリーン色、文字枠及び      は、浮き出し銀色とする。

　　　　３．表示文字は指定とする。

芽　室　町

  　  施工 平成     年　  月　  

  　定 格 電 圧

  　ランプ出力　     　　   　　

ポール銘板 　 Ｓ＝１：２

街　路　灯

100

94

  　ポール番号　　     　　   　　

部番

光源(定格光束)

適合ホ゜－ル

LED×3ﾕﾆｯﾄ（6,200lm）

挿入寸法　１２０
アダプタ部　φ６０．５（２Ｂ）

ポリエステル粉体塗装
メタリックシルバー仕上色

部　品　名 材質・材厚 数 備　　　考

１
２
３
４

ポリエステル粉体塗装
１

アルミダイカスト

前面ガラス

ポリエステル粉体塗装
上部本体 １ ポリエステル粉体塗装アルミダイカスト

１アルミダイカスト上部カバー
透明

１下部本体

強化ガラスｔ４

直線形ポール専用

落下防止ワイヤー付 防雨形

３
２

１

LED

4

連続照明用

360

1
8
7

654

656

1
0°

11-水抜き穴

図面番号

年 度

路 線 名

縮 尺

工 事 名

設計年月日

河 　 西　 郡 　 芽 　 室 　 町

照明灯詳細図（参考図）図 面 名

図　示 17
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令　和　6　年　度

市街地道路改良実施設計委託業務

鉄 南 西 1 条 本 通

令 和 6 年 4 月


