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工 事 設 計 説 明 書 

 

１． 工事名称  上伏古10線整備工事 

 

２． 工事概要  舗装改良 L=2８６.２９m 

道路土工 一式、法面工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式 

舗装工 一式、標識工 一式、区画線工 一式、道路付属施設工 一式 

 

３． 工事期間  令和８年５月1８日 ～ 令和８年１０月１６日 

 

４． 仕 様 書  別紙参照 
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上伏古10線整備工事





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

特 記 仕 様 書 



 

20　　　一般事項

01　　　適用

01　　　共通仕様書

　　　　　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

 

02　　　土木工事積算基準等

　　　　１　当該工事の設計図書は、芽室町及び北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

　　　　

　　　　２　「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。

　　　　　（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算し

　　　　　　　ている。

　　　　　（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。

　　　　　（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。

　　　　　　　　ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要に応じて設計変更する。

　　　　

　　　　３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事

　　　　　項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

　　　　

　　　　４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事数量算出要領」

 

03　　　概数

　　　　１　「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認がで

　　　　　きない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。

　　　　

　　　　２　概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。

　　　　　　なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

　　　　

特 記 仕 様 書

1



　　　　３　「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに

　　　　　必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

　　　　

　　　　４　当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

　　　　

　　　　５　当該工事のうち交通誘導警備員数は、受注者より提出された工程管理（ネットワーク等）を基に工事監督員と協議して数量を確定する。

 

21　　　工程関係

01　　　工期設定

01　　　工期設定について

　　　　　工期：2026年5月18日から2026年10月16日まで

　　　　　工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

　　　　　　①準備期間：50日間

　　　　　　②後片付け期間：20日間

　　　　　　③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数　実働日数×係数）：1.7

　　　　　　④農作物の収穫時期の施工については、監督員と協議すること。

 

24　　　安全対策関係

01　　　交通安全施設の指定

06　　　バリケード等の設置、誘導警備員の配置

　　　　　車両の出入り口には、交通誘導警備員を配置すること。

 

03　　　交通誘導警備員、警戒船、発破作業等の制約

01　　　交通誘導警備員の配置（片側交互通行）

　　　　　当該工事の施工に当たっては、片側交互通行を予定している。農作物収穫時期の交通規制については、監督員と協議すること。

　　　　　なお、毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通等に支障がないよう安全対策を講じること。

　　　　　

 

27　　　建設副産物・廃棄物関係

01　　　発生土の工事間利用・仮置条件

01　　　発生土の搬出先

　　　　　当該工事の発生土は、坂の上9線59番地2（片道運搬距離2.30km）に搬出すること。
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02　　　再生資材等の利用

01　　　再生アスファルト混合物の使用

　　　　　当該工事における再生アスファルト混合物の使用については、次のとおりとする。

　　　　　　１　再生密粒度アスファルト混合物：表層

　　　　　　２　再生アスファルト安定処理　　：上層路盤

　　　　　　３　再生粗粒度アスファルト混合物：基層

 

03　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

01　　　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

　　　　　この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき、分

　　　　別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

 

04　　　資源の有効な利用の促進に関する法律

01　　　資源の有効な利用の促進に関する法律

　　　　建設発生土の搬出先について、資源有効利用促進法関係省令に基づき、受注者の最終搬出先までの確認義務が生じる工事であるため留意する

　　　　こと。

 

05　　　副産物・廃棄物の処理条件

01　　　舗装の切断作業時に発生する排水について

　　　　　舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。

　　　　　回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については設計変更の対象とするた

　　　　め、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

 

02　　　特定建設資材廃棄物の処理条件

　　　　　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルト・コンクリート塊）は、次のとおり再資源化

　　　　等を実施することとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。

　　　　　また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定し

　　　　ている処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項につ

　　　　いてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

　　　　

　　　　１　アスファルト塊
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　　　　　（１）処分場所 ：芽室町内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）

　　　　　（２）運搬距離 ：片道運搬距離14.3km

　　　　　（３）処理方法 ：再資源化

　　　　

　　　　２　コンクリート塊

　　　　　（１）処分場所 ：芽室町管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）

　　　　　（２）運搬距離 ：片道運搬距離14.3km

　　　　　（３）処理方法 ：再資源化

　　　　

 

03　　　建設副産物の処理条件

　　　　　当該工事の施工により発生する建設副産物の処理については、次のとおりとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書

　　　　に建設副産物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するもので

　　　　はない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。

　　　　　ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資

　　　　料を提出の上、工事監督員と協議すること。

　　　　

　　　　　すき取り物

　　　　　（１）処分場所 ：芽室町管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）

　　　　　（２）運搬距離 ：片道運搬距離6.40km

　　　　　

 

04　　　北海道循環資源利用促進税（以下「循環税」という。）について

　　　　１　当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入する場合で、減量化・リサイクル等

　　　　　により残さ等が発生し、最終処分場に搬入された場合においても、循環税が課税されるので適正に支払うこと。

　　　　

　　　　２　当該工事では循環税相当額を見込んでいる。

 

30　　　その他

18　　　その他

01　　　設計図書に明示のない取扱い
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　　　　設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。
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位               置               図位　　　　　　　置　　　　　　　図
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度 分 秒 度 分 秒 度 分 秒 度 分 秒
※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。

＜凡例＞
旗揚線

施工箇所

施工箇所塗り（丸印が起点）

建設副産物の仮置箇所

残土処理場箇所・仮置箇所

土取場箇所・発生土受渡箇所

その他指定する箇所（仮設ﾔｰﾄﾞ等）

輸送起点等

表示情報（表示している情報は■）
□ 施工箇所・施工範囲
□ 建設副産物の仮置箇所
□ 残土処理場
□ 仮置場
□ 土取場
□ 発生土受渡箇所
□ 輸送起点箇所
□ その他

備　考

固定範囲

印刷範囲外

0

図面は上が北です

北緯 東経東経 終　点

工事名 上伏古１０線整備工事

施工箇所 芽室町　上伏古

範囲 起　点 北緯

位　　　　　置　　　　　図

施工箇所

建設副産物の仮置場

○○場箇所

○○場箇所

○○場箇所

○○起点

上伏古１０線整備⼯事
Ｌ�２８６．２９ｍ
��７．００�

地図の出典元：国土地理院
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工事名 上伏古10線整備工事



工事数量総括表

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3

ｍ２

  路床盛土工

 

＜        1   m3当たり＞

ｍ３

 

数量(今回）

 

   法面整形(切土部)

工事数量総括表

        1

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3

m3

 道路土工

土

 

ｍ２

      420

   掘削【流用土】 土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3

 

 

 

法面整形

単位

      450

   法面整形(盛土部)

未満

   掘削【流用】

無しﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性

 

道路改良

式

無し無し

  法面整形工

数量の増減

  掘削工

式

m2

        1m3

＜        1   m3当たり＞

路床盛土

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

未満

 

        1

＜        1   m3当たり＞

法面整形

 

 

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

 

 

      860

        1

＜        1   m2当たり＞

式

 

道路新設･改築

数量(前回）

       100

道路改良

掘削

m2

 

掘削

       90

        1

ｍ３

        1

        1

ｍ３

 

事業区分

 

        1

未満

       90

 

m3

   路床盛土

26-18-H2-0097-0

掘削

 

ｍ３
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2.5m未満  

m3

 

数量単位

摘要

   掘削【残土】

        1

式

 

工事名
上伏古10線整備工事

 

現場条件

 

 

＜        1   m2当たり＞

 

＜        1   m3当たり＞

式



 

【生芝｜一般用　規格：ロール

数量(今回）

   路盤工内法面整形

 

      530

    1,100

m3

 

   (養生(散水養生))

工事数量総括表

式

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

 

式

m3

      530

      340

        1

 

【ダンプトラック［オンロード

 

 

 

(      340)

単位

 

m2

 

道路改良

  

整地 ｍ３

式

数量の増減

芝　厚さ３ｃｍ以上　※栽培土

＜        1   m2当たり＞

   張芝

(m2)

工事区分・工種・種別・細別 規格

＜        1   m2当たり＞

 

m2

工芝を含む　】

m2

        1

 

積芝

 

 

 

 

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1

   積芝

盛土部無し無し

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

   土砂等運搬

道路新設･改築

数量(前回）

＜        1   m2当たり＞

 

        1

  植生工

- 2 -

m2

        1

養生（散水養生）

 

＜        1   m3当たり＞

事業区分

張芝工300m2以上500m2未満  

残土受入れ地での処理

 排水構造物工

法面整形

 

26-18-H2-0097-0

ｍ３

m2

 

        1

        1

  残土処理工

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

 

数量単位

m2

摘要

 

        1

 

ｍ２

工事名

　良好　供用日　】

上伏古10線整備工事

人力施工による植生工

 

現場条件

土砂等運搬

 法面工

 

＜        1   m2当たり＞

        1

   整地

 

＜        1   m3当たり＞

式



埋戻し

 

数量(今回）

 

工事数量総括表

ｍ３

m

        1

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

単位

Ⅰ型A中間桝

箇所

 

道路改良

 

式

ｍ３

数量の増減

   (床掘り[流用土Ⅰ])

鉄筋コンクリート管φ450

       59
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工事区分・工種・種別・細別 規格

土砂

プレキャスト集水桝

        1

m 鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去

 

【中間桝｜Ⅰ型Ａ　840×840×

 

(      100)

800mm　参考質量665kg/個】

(      110)

 

基

 

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

(m3)

道路新設･改築

数量(前回）

 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        1

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

        1

基

(       10)

 

  管渠工

        2

＜        1   m3当たり＞

事業区分

床掘り

プレキャスト集水桝（材料費）

 

(m3)

  作業土工

 

 

 

＜        1   m3当たり＞

 

26-18-H2-0097-0

ｍ３

        1

 

(m3)

        1

＜        1   m当たり＞

 

 

 

数量単位

摘要

        1

式

 

工事名

   (床掘り[残土Ⅰ])

上伏古10線整備工事

 

   (埋戻し)

現場条件

床掘り

 

土砂

 

式

 

＜        1   m3当たり＞

  集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

 

土砂土砂



式
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数量(今回）

 

 

   蓋

工事数量総括表

プレキャスト集水桝（材料費）

ｍ２

 

材料費（枚）

 

＜        1   箇所当たり＞

 

 

 

 

 

   舗装版切断

単位

 

道路改良

【コンクリート蓋｜Ⅰ型A桝用

数量の増減

        0.16

 

フィルター材

 

基

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

ｍ３

 

        1

浸透桝底版

 

枚

式

 

＜        1   m当たり＞

プレキャスト集水桝

 

 

        1

 

        2

 

砂

 

枚

 

        1

個

(　当　初　)

        4.98

 

工事区分

浸透桝安定版

 

 

コンクリート蓋

道路新設･改築

数量(前回）

        1

考質量 60kg/個】

      580

 

 

 

×1000mm　参考質量 690kg/個

ｍ３

        2

舗装版切断

事業区分

        1

引張強度490N/5㎝以下級　】【  

        1

26-18-H2-0097-0

吸出し防止材設置

箇所

個

        1

        1

粒度調整砂利｜５～４０㎜　】

m3

浸透桝ゴミ除去装置

ｍ

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

 

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

【浸透桝｜Ⅰ型(A)  840× 840

数量単位

Ⅰ型A浸透桝

摘要

       20.8

基

m

 

工事名
上伏古10線整備工事

  構造物取壊し工

 

 

 構造物撤去工

現場条件

 

 

        1

 

】【土木安定シート｜不織布 

　710×710×50mm　2枚割　参

＜        1   枚当たり＞

個

        0.16



      620

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

舗装版破砕

 

工事数量総括表

        2

   舗装版破砕

 

殻運搬

 

＜        1   m3当たり＞  

式

 

＜        1   t当たり＞

 

単位

m2

処分費（t）

道路改良

m

t

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

【ダンプトラック［オンロード

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量の増減

 

        1

＜        1   m2当たり＞

φ300鉄筋コンクリート管

式

m3

  排水構造物撤去工

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

t

ｍ３

 

 

 

 

   殻処分

  運搬処理工

       21

        1

 

        1

(　当　初　)

 

      110

工事区分

        1

処分費（t）

 

 

道路新設･改築

数量(前回）

【コンクリート塊受入費｜有筋

 

 

t

 

【ダンプトラック［オンロード

～５０ｃｍ程度の大きさ　】

   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管撤去

ｍ３

   殻処分

 　３０ｃｍ程度の大きさ　】

事業区分

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

        1

m3

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

【アスファルト塊受入費｜３０

　良好　供用日　】

   殻運搬

26-18-H2-0097-0

＜        1   t当たり＞

t

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻  

        1

殻運搬

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m

＜        1   m当たり＞

数量

　良好　供用日　】

単位

 仮設工

摘要

        1

   殻運搬

- 5 -

ｍ２

工事名
上伏古10線整備工事

 

 

        1

現場条件

 

 

       45

 

式



ｍ２

 

      515

数量(今回）

 

       73  

工事数量総括表

交通誘導警備員Ｂ

        1

m2

        1

 

各種切込砂利0～40mm100mm

 

m2【切込砂利｜０～４０㎜　】

ｍ２

単位

  舗装準備工

下層路盤（歩道部）

   交通誘導警備員

道路改良

 

式

  

数量の増減

切込砂利｜０～８０㎜　】

式

下層路盤（歩道部）

工事区分・工種・種別・細別 規格

【切込砂利｜０～８０㎜　】【

      670

 

        1

m2

        1

 

ｍ２

下層路盤（歩道部）

＜        1   人日当たり＞

ｍ２

 

   凍上抑制層（車道部）

 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

 

道路新設･改築

数量(前回）

 

無し

  交通管理工

        1

      445

不陸整正

＜        1   m2当たり＞

 

- 6 -

事業区分

舗装

 

ｍ２

【切込砂利｜０～８０㎜　】

 

 

 舗装工

m2

 

交代要員：無し

 

26-18-H2-0097-0

   下層路盤(車道・路肩部)

切込砂利0～80mm級170mm

 

        1

＜        1   m2当たり＞

人日

下層路盤（歩道部）

 

 

数量単位

摘要

人

        1

式

 

工事名
上伏古10線整備工事

 

        1

現場条件

＜        1   m2当たり＞

   凍上抑制層（歩道部）

   不陸整正

＜        1   m2当たり＞

 

      100

        1

 

式

 

切込砂利0～80mm820mm

 



満

式

数量(今回）

表層（歩道部）

 

舗装

 

 

工事数量総括表

率５０％  車道用　】

m2

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)33mm3.0m超

 

 

単位

ｍ２

        1

物｜Ａｓ量４．５～６．５％ 

m2

 

 

式

 

下層路盤（歩道部）

物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．

数量の増減

【充填材｜ゴム系　高弾性　】

        1

 

＜        1   m2当たり＞

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

＜        1   m2当たり＞

- 7 -

 

クラック清掃・充填材注入

【再生密粒度アスファルト混合 ｍ２

 

 

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40mm1.4m未

ｍ２

        1

 

表層（車道・路肩部）

        1

基層（車道・路肩部）

(　当　初　)

      676

 

工事区分

満(1層当り平均仕上り厚50mm以

        1

   上層路盤(車道・路肩部)

ｍ２

道路新設･改築

【切込砂利｜０～４０㎜　】

数量(前回）

上層路盤（車道・路肩部）

   下層路盤(歩道部)

m2

【再生粗粒度アスファルト混合

    2,004

        1

      850

        1

＜        1   m2当たり＞

 

 

事業区分

 

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未

下)

 

【再生密粒度アスファルト混合

ゴム系アスファルト系目地材

   表層(車道・路肩部)

 

   基層(車道・路肩部)

m2

 

 

 

26-18-H2-0097-0

物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．

   クラック処理 ＜        1   m当たり＞

      618

 

 

        1

＜        1   m2当たり＞

m

３％ 率５０％  車道用　】

再生瀝青安定処理材(40)50mm

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合

 

 

３％ 率５０％  車道用　】

   表層(歩道部)

数量

  オーバーレイ工

単位

摘要

ｍ２

工事名
上伏古10線整備工事

 

現場条件

各種0～40mm切込砂利100mm

 

       73

＜        1   m2当たり＞

m2

m

  アスファルト補修維持工

 

 

       73

配合率５０％  車道用　】

【再生アスファルト安定処理｜



ｍ

式

 標識工

式

数量(今回）

 

舗装

 

工事数量総括表

式

   クラック処理

   特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

 

 

        1

 

 

 

        1

基

単位

 

        1.11

式

数量の増減

 

基

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

  小型標識工

 

 

  区画線工

 

        1

 

基

ｍ２

ゴム系アスファルト系目地材

 

 

クラック防止シート張         1

基

(　当　初　)

        1

 

工事区分

ｍ

        1

m

＜        1   m当たり＞

道路新設･改築

数量(前回）

  ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

基

特殊ブロック舗装

        1

 

      850

標識板設置（警戒規制指示路線番号）

事業区分

   標識柱

＜        1   m2当たり＞

標識柱・基礎撤去（路側式）

        1

 

        1

 

 

式

再利用設置

26-18-H2-0097-0

        1

単柱式 径60.5　m2基以下

 区画線工

標識板撤去

 

        1

標識柱・基礎設置（路側式）

 

数量単位

摘要

        1

工事名
上伏古10線整備工事

 

 

 

現場条件

- 8 -

クラック防止シート（ガラス基材）

        7

 

＜        1   基当たり＞

m2



式

 

 

数量(今回）

 

舗装

工事数量総括表

        1

式

ｍ

本

 

  準備費

 

本 視線誘導標設置・撤去

単位

 道路付属施設工

 

数量の増減

共通仮設

        1

直接工事費

式

 

工事区分・工種・種別・細別

区画線設置

規格

 共通仮設費

 

 

(       86)

        1

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

 

式

m

 

 

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

 

        1

(　当　初　)

視線誘導標設置・撤去

すきとり物

工事区分

ｍ

＜        1   m当たり＞

m

   ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

式

区画線設置

 

 

＜        1   m当たり＞

道路新設･改築

数量(前回）

 

 

        1

        6

   視線誘導標

事業区分

 

        1

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温

        1

      570

立木、伐開物、抜根物等運搬 ｔ

 

   費)

- 9 -

26-18-H2-0097-0

(t)

SK-Ⅲ型土中建込10本未満

        1

   (立木・伐開物・抜根物運搬

        1

＜        1   本当たり＞

      140

 

数量単位

摘要

本

        1

  道路付属物工

 

＜        1   t当たり＞

式

工事名
上伏古10線整備工事

 

        1

現場条件

 

 



数量(今回）

 

式

(       86)

   (立木・伐開物・抜根物処分

工事数量総括表

        1

 

単位

(t)

式

数量の増減

式

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

        1

 共通仮設費（率計上）

 

        1

 一般管理費等

- 10 -
 

ｔ         1

(　当　初　)
工事区分

        1

式

道路新設･改築

数量(前回）

        1

消費税相当額

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

事業区分

すきとり物　

式

26-18-H2-0097-0

共通仮設費

純工事費

        1

工事原価

        1

   費)

数量単位

摘要

工事名
上伏古10線整備工事

 

工事価格

        1

現場条件

＜        1   t当たり＞

式

工事費計

 現場管理費

式



概数として扱う数量一覧表

      850

　　 式

概数

当初

　　　殻処分

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

式

式

式

　　アスファルト補修維持工

        2

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

概数

概数

       45

　　　

式

        1

        1

t

舗装

上伏古10線整備工事

        1

　　　

　

 

　　　殻運搬

　　　殻運搬

　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　　　クラック処理

      110

数量増減
道路改良

　　運搬処理工

単位

　　　

m

規格

ゴム系アスファルト系目地材

　　　クラック処理

今回数量

工事名

　　　殻処分

        1

道路改良

t

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

概数

式

　　　

m3

        1

ゴム系アスファルト系目地材

26-18-H2-0097-0

　　　

道路新設･改築

- 1 -

摘要

共通仮設

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

        1

　　

m3

        1

概数      850

事業区分

前回数量

　　　

　舗装工
式



当初

概数として扱う数量一覧表

式

式

t

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

　　

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

上伏古10線整備工事

すきとり物　

 

       86

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

数量増減
共通仮設費

単位規格
　共通仮設費

今回数量

工事名

- 2 -

        1

すきとり物

概数

26-18-H2-0097-0

　　　

道路新設･改築

概数

摘要

　　準備費

        1

　　　
       86

事業区分

前回数量

　

t



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

芽室町

燃             料

  2026年 4月13日

2026/04/13 14:28:16

工期の設定

港   湾   石   材

26-18-H2-0097-0

冬期労務補正

K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

26-18-H2-0097-0

舗装工事

冬期労務補正：2026年 9月

  2026年 5月18日　～　  2026年10月16日　(152日)積算時想定工事期間

  2026年 5月12日

K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部

時間的制約：

生     コ      ン

  2026年 4月13日

K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部

実施工期：152日

単    価    適    用    年    月

K00:帯広建設管理部

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし2026年 5月
完成期限：  2026年10月16日

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

舗装改良　L=286.29m

道路土工  1 式

芽室町　上伏古
水系・路河川名事業種別

No

2

郊外地道路新設改良事業

26-18-H2-0097-0

排水構造物工  1 式

工事概要一覧表

- 3 -

変　　更

工事箇所

3頁

法面工  1 式

1

要

上伏古10線整備工事

標識工  1 式

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

構造物撤去工  1 式

舗装工  1 式

本工事費

5

上伏古10線



3

- 4 -

7

工

6

芽室町　上伏古
水系・路河川名事業種別

No

2

郊外地道路新設改良事業

26-18-H2-0097-0

工事概要一覧表

変　　更

工事箇所

4頁

1

要

上伏古10線整備工事
費　　目

道路付属施設工  1 式

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

区画線工  1 式

5

上伏古10線



諸経費情報

市街地補正

しない

０６：舗装工事

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

2026/01

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

26-18-H2-0097-0

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

- 5 -

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

(消費税等を含む）

26-18-H2-0097-0

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

機械器具費

工　事　価　格



設計内訳書

5,000m3未満

数量

　　　

摘要

主たる工種

無し無し

m3

       90

　　　掘削【流用土】

単-3号

式

質土､粘性土

道路新設･改築

m3

　　　路盤工内法面整形

　　　

　　　

2.5m未満

5,000m3未満

　　　法面整形(盛土部)

工事名

　　　

m35,000m3未満

　　　

　　　

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別
道路改良

式

　　　路床盛土

        1

　　　

　　路床盛土工

　　　

m2

 

　　

単-5号

        1

工事区分

　　　法面整形(切土部)

式
        1

　　　

単-7号

事業区分

m3

       90

      860

式

　　掘削工

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し

単-6号

        1

　　

m2

規格 単位

舗装工事

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し

m2

　　

      420
　　　掘削【流用】

単価

26-18-H2-0097-0

　　

　　　掘削【残土】

　　　

単-2号

数量増減

      450

上伏古10線整備工事

- 1 -

        1　

　　法面整形工

補正無し

　　　

　　　

式

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し

　　

      100

金額 金額増減

単-1号

　　　

道路改良

盛土部無し無し

設計内訳書

無しﾚｷ質土､砂及び砂

　　

　道路土工

    1,100

施工地域

単-4号

　　　



　　

      340

数量

　　　土砂等運搬

　

m2

摘要

含む)

m2

        1

主たる工種

　排水構造物工

道路新設･改築

単-10号

未満

【ダンプトラック［オ

        1

　
式

工事名

単-11号

　　　

      530

　　　整地

　　　

当　初

単-12号

工事区分・工種・種別・細別

      530

　　

        1

        1

　　　

 

単-9号

　　

単-8号

　

　　　

工事区分

　　　張芝

- 2 -

事業区分

m3

        1

式

式

　　作業土工

　　　

規格 単位

　　

舗装工事

　　

ｍ以上　※栽培土工芝

積級　良好　供用日　

張芝工300m2以上500m2

単価

26-18-H2-0097-0

】

      340

　　　養生(散水養生)

　　　

式

数量増減

を含む　】

m2

　　植生工

        1

上伏古10線整備工事

　　　積芝

　　　

補正無し

　　残土処理工

　

　　

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

金額 金額増減

　　　

　法面工

【生芝｜一般用　規格

土砂(岩塊･玉石混り土

：ロール芝　厚さ３ｃ

式

m3

道路改良

設計内訳書

ンロード・ディーゼル

残土受入れ地での処理

施工地域

］｜１０ｔ積級　】【



数量

型A桝用　710×710×5

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

摘要

コンクリート蓋

m

40× 840×1000mm　参

主たる工種

　　

砂利｜５～４０㎜　】

道路新設･改築

【浸透桝｜Ⅰ型(A)  8

　　　

        2

単-19号

　　　埋戻し

        1

枚

工事名

　　　

土木安定シート｜不織

- 3 -

以下級　】【粒度調整

　　　

箇所

       59

鉄筋コンクリート管φ

        1

当　初

　　　蓋

工事区分・工種・種別・細別

       10

　　

        2

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

      110

　　　

　　　

 

　　
　　

単-14号

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

単-13号

　　　

工事区分

Ⅰ型A浸透桝

式

【コンクリート蓋｜Ⅰ

事業区分

m3

Ⅰ型A中間桝

単-18号

　　管渠工

　　　床掘り[残土Ⅰ]

規格 単位

        2

舗装工事

【中間桝｜Ⅰ型Ａ　84

      100

　　　

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

 60kg/個】

単価

26-18-H2-0097-0

　　　

　　　

数量増減

質量665kg/個】

上伏古10線整備工事

　　　床掘り[流用土Ⅰ]

単-17号

土砂

　　　

式

補正無し

土砂

　　　
単-16号

　　　

金額 金額増減

考質量 690kg/個】【

450

0mm　2枚割　参考質量

m3

道路改良

　　　

単-15号

箇所

0×840×800mm　参考

設計内訳書

土砂土砂

　　　

布 引張強度490N/5㎝

m3

施工地域



積級　良好　供用日　
】

- 4 -

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

積級　良好　供用日　

主たる工種

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

道路新設･改築

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm

　構造物撤去工

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

　　　殻運搬

］｜１０ｔ積級　】【

工事名

式

　　　

      620

概数

当　初

】

　　排水構造物撤去工

m3

工事区分・工種・種別・細別

概数

      580

        1

【ダンプトラック［オ

　　　

 

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管撤去

　　

　　　

工事区分

φ300鉄筋コンクリー

m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

式

　

ンロード・ディーゼル

        1

　　　

事業区分

単-23号m3

単-21号
　　　舗装版破砕

単-20号

式

　　構造物取壊し工

m

　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　

規格 単位

舗装工事

ト管
       21

単価

26-18-H2-0097-0

　　

　　　

単-22号

単-24号

タイヤ損耗費｜１０ｔ

数量増減

　　　舗装版切断

上伏古10線整備工事

       45

        1

補正無し

式

　　　

ンロード・ディーゼル

金額 金額増減

【ダンプトラック［オ

　　　殻運搬

道路改良

　　運搬処理工

設計内訳書

        1

　　

m

　　　

施工地域

　　　



舗装

　　
　　

度の大きさ　】

数量 摘要

単-26号

　　

㎜　】【切込砂利｜０

　　

主たる工種

　舗装工

概数

道路新設･改築

度の大きさ　】

　　　

        1

式

        1

工事名

　　　

　　　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　交通管理工

　　　

t

～８０㎜　】
      515

      110

　　　

 

m2

【コンクリート塊受入

工事区分

　　

　

式

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

事業区分

　　　

　　舗装準備工

人日

　

　　　交通誘導警備員

　　　殻処分

費｜有筋　３０ｃｍ程

式

        1

切込砂利0～80mm820mm

　仮設工

式

　　　殻処分

　

　　

式

規格 単位

舗装工事

t

        1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

無し

概数

      445

単価

26-18-H2-0097-0

式

数量増減

　

【アスファルト塊受入
費｜３０～５０ｃｍ程

m2

単-25号

単-29号

上伏古10線整備工事

【切込砂利｜０～８０

交代要員：無し

        1

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

補正無し

　　　

　　　不陸整正

金額 金額増減

- 5 -

　　　凍上抑制層（車道部）

　　　

道路改良

      100

単-28号

　　　

単-27号

設計内訳書

        2

施工地域

　　　



      618

．５～６．５％ 配合

単-35号

ルト混合物｜１３Ｆ 

数量

㎜　】

mm m2

摘要

主たる工種

       73

均仕上り厚50mm以下)

道路新設･改築

00mm

【再生アスファルト安

各種切込砂利0～40mm1

　　　

式

工事名

単-30号

【切込砂利｜０～４０

　　　

　　　表層(歩道部)

　　　

　　オーバーレイ工

率５０％  車道用　】

単-31号

当　初

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　基層(車道・路肩部)
m2

工事区分・工種・種別・細別

m2

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　下層路盤(歩道部)

        1

　　　

　　　

      676
　　　 単-33号

 

㎜　】

【再生粗粒度アスファ

0)50mm m2
再生瀝青安定処理材(4

　　　凍上抑制層（歩道部）

工事区分

単-32号　　　

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30

事業区分

　　　

       73

- 6 -

【切込砂利｜０～４０

ルト混合物｜Ａｓ量４

定処理｜Ａｓ量３．５

Ａｓ５．５～６．３％

規格 単位

舗装工事

　　　
mm1.4m未満(1層当り平

単価

26-18-H2-0097-0

m2

数量増減

【切込砂利｜０～８０

単-34号

上伏古10線整備工事

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40

舗装

～５．５％ 配合率５

切込砂利0～80mm級170

補正無し

m2

　　　

　　

０％  車道用　】

金額 金額増減

　　

【再生密粒度アスファ

       73

㎜　】

00mm

　　　

      670

設計内訳書

 率５０％  車道用　

各種0～40mm切込砂利1

　　　

mm1.4m未満

】

施工地域



 率５０％  車道用　

再利用設置

数量

        1

m2

　区画線工

m2

摘要

主たる工種

        7

　　アスファルト補修維持工

　　　クラック処理

道路新設･改築

　

】

　　　

        1

　　　

式

ゴム系アスファルト系

単-36号

　　　

式

工事名

単-37号

　　　
    2,004

以下

      850

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)33

　　　

当　初

式

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

ゴム系アスファルト系

基

        1

　　

m目地材
      850

 

　　小型標識工

単柱式 径60.5　m2基

　　　クラック処理

　　

　　　標識柱

工事区分

ルト混合物｜１３Ｆ 
【再生密粒度アスファ

　

弾性　】

        1

　　　

事業区分

　標識工

        1

規格 単位

舗装工事

　

　　

単-40号

m

単価

26-18-H2-0097-0

式

数量増減

　　
式

上伏古10線整備工事
舗装

　　　表層(車道・路肩部)

        1

Ａｓ５．５～６．３％

概数

補正無し

　　

目地材

mm3.0m超

金額 金額増減

　　

　　　

概数

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

　　　

　

設計内訳書

【充填材｜ゴム系　高

単-38号

単-39号

　　　

施工地域

　　　



単-43号

　　　立木・伐開物・抜根物運搬費

数量

t

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　　　

        1　　

摘要

　　

主たる工種

単-42号

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 1

式

すきとり物　

道路新設･改築

　

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　　　

　

単-45号

単-44号

        1

工事名

　　　

式

        1

　　　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

      570

        1

t

　　　

 

        6

SK-Ⅲ型土中建込10本

　　　

        1

工事区分

式
　

m

式

        1

概数

        1

事業区分

       86

　　　視線誘導標

　

　　準備費

　　　立木・伐開物・抜根物処分費

式

すきとり物

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 1
5cm常温

未満

規格 単位

　　

舗装工事

　共通仮設費

　　

単価

26-18-H2-0097-0

式

式

　　　
      140

数量増減

本

　　道路付属物工

上伏古10線整備工事
舗装

共通仮設

　道路付属施設工

5cm常温

直接工事費

　　区画線工

補正無し

　　
　　

　　　

金額 金額増減

概数
　　　

設計内訳書

- 8 -

       86

m

施工地域

単-41号

　　　



数量

        1

摘要

主たる工種道路新設･改築

純工事費

        1

工事名

式

        1

当　初

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

式
　

工事価格

        1

 

　

工事区分

式

式

　

        1

工事費計
        1

事業区分

式

共通仮設費

        1

　

規格 単位

舗装工事

単価

- 9 -

26-18-H2-0097-0

式

数量増減

上伏古10線整備工事

　

　

        1

式

補正無し

式

金額 金額増減

　一般管理費等

　共通仮設費（率計上）

設計内訳書

　現場管理費

消費税相当額

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

26-18-H2-0097-0

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17

舗装工事

対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

26-18-H2-0097-0

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

26-18-H2-0097-0

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

舗装工事

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

26-18-H2-0097-0

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）
契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分 舗装工事

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

指定有り

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

芽室町環境土木課

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

26-18-H2-0097-0

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　処分費（t）

すきとり物　　

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

立木・伐開物・抜根物処分費

数量

        1

t

の価格 含まれる処分費等

殻処分

　アスファルト塊受入費

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

      100

        1

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

　コンクリート塊受入費

-

処分費等

【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

ｔ

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

t

　産業廃棄物一般廃棄物処理料金

      100

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

26-18-H2-0097-0

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】

Ｗ：処分費等の占める割合

殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつ

　スキ取り物　ボサ類　

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分

　３０～５０ｃｍ程度の大きさ

　有筋　３０ｃｍ程度の大きさ



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減

26-18-H2-0097-0

名称 規格／条件 数量増減



単価表

20260413

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3掘削【流用土】
数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



20260413

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

掘削【残土】

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

 

計

単-2号

       1

単

ｍ３

規

- 2 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

価
格

m3
数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



20260413

土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

- 3 -

摘要単価

単価

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

価
格

m3掘削【流用】
数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  



- 4 -

20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

       1

施工幅員＝2.5m未満：路床盛土

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 路床盛土

価2.5m未満

CB210520

格

m3
数

単-4号

       1

名称

  



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量

CB220010

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の

金額

法面整形(切土部)

歩掛適用年月

称

単位
整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 m2

無しﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 価
格

- 5 -

法面整形

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量

CB220010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し

 

単-6号

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

金額

無し無し

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

       1

名称

  



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量

CB220010

単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し

 

       1及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

金額

歩掛適用年月

盛土部無し無し
称
路盤工内法面整形

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

       1

名称

  



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

残土受入れ地での処理

1次単価表

 

作業区分＝残土受入れ地での処理：
摘要単価

単価

 

計

       1

単

ｍ３

規

整地
金額

CB210610

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価
格

m3整地

単-8号

数

       1

- 8 -

名称

  



以下：

20260413

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

20260413

量

単-9号

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

- 9 -

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

CB210110

価
格

m3
数

積級　良好　供用日　】
       1

ｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂
土砂等運搬

名称

  



20260413

規格／条件

1.000-00000020

m2

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-46号

単価

- 10 -
 

計

       1

単
規

養生(散水養生)

金額

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 m2

養生（散水養生）

価
格

数

       1

名称

  

DX133010



20260413

張芝

張芝工300m2以上500m2未満

規格／条件

1.000-00000020

m2

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

       1

WB810870

単
規

金額

歩掛適用年月

人力施工による植生工

称

単位

- 11 -

管理費区分 無
工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 m2

単-47号

価
格

数

m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：

単-11号

       1

名称

  



20260413

積芝

規格／条件

1.000-00000020

m2

20260413

量
単
位

DX042270

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

ｍ以上　※栽培土工芝を含む　】

 

計

       1

積芝

単
規

金額

【生芝｜一般用　規格：ロール芝　厚さ３ｃｍ以上　※栽培土工芝を含む　】

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 m2

単-48号

資材計上区分＝材料費＋施工費：

価
格

数

- 12 -

       1

【生芝｜一般用　規格：ロール芝　厚さ３ｃ

名称

  



CB210030

20260413

規格／条件

1.000-00000020

土砂

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

単-13号

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

床掘り[流用土Ⅰ]

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価
格

m3
数

       1

名称

  



CB210030

20260413

規格／条件

1.000-00000020

土砂

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

- 14 -

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価
格

床掘り[残土Ⅰ] m3
数

       1

名称

  



CB210410

20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

土砂土砂

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

- 15 -

価
格

m3
数

       1

単-15号

名称

  



m

20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

単-49号

摘要
鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去 DX051300

単価

単価

鉄筋コンクリート管φ450

 

用本数（10m当り）＝10本：

計

施工費＋材料費（管＋ゴムリング）：管の使
       1

単
規

金額

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価

- 16 -

単-16号

格

作業区分＝据付：管径＝450mm：資材区分＝

数

       1

名称

  



20260413

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量

プレキャスト集水桝

箇所

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg

単
位

を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-17号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

Ⅰ型A中間桝【中間桝｜Ⅰ型Ａ　840×840×800mm　参考質量665kg/個】

管理費区分 無

単価

基

 

       1

単
規

CB222810

計

金額

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

プレキャスト集水桝（材料費） 【中間桝｜Ⅰ型Ａ　840×840×800mm　参考

価
格

数

質量665kg/個】

       1

名称

基

  



道建設部策定単価

20260413

       0.16

個
Ⅰ型(A)下部用

CB222780

規格／条件

1.000-00000020

ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての

合の補正＝無：夜間作業補正＝無：

20260413

量

1100×1100×100/150  Ⅰ型(A)840×840×1000

プレキャスト集水桝

箇所

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg

単

ｍ２

位

を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

【粒度調整砂利｜５～４０㎜　】

労務調整-超過-規制

吸出し防止材設置

数量

1次単価表

 

       1

       4.98

- 18 -

摘要

道建設部策定単価

単価

       0.16

施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場

単-18号

      20.8

単価

浸透桝安定版

個

ZKD0084000

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

浸透桝底版

管理費区分 無

ZAB3583000

単-50号

ｍ３

基

 

Ⅰ型A浸透桝【浸透桝｜Ⅰ型(A)  840× 840×1000mm　参考質量 690kg/個】【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/

砂

       1

ｍ３

【浸透桝｜Ⅰ型(A)  840× 840×1000mm　参

道建設部策定単価

5㎝以下級　】【粒度調整砂利｜５～４０㎜　】

単

考質量 64kg/個

㎝以下級　】

規

CB222810

管理費区分 無
ZAB3591000

管理費区分 無

       1

金額

       1

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

管理費区分 無

費用：

580×580×100  Ⅰ型(A)840×840×1000用　参

地方資材単価

用　参考質量240kg/個

歩掛適用年月

管理費区分 無

DGD60040

称

単位

       1

【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5

ZAB3585000

フィルター材

m3

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

プレキャスト集水桝（材料費）

個

価

考質量 690kg/個】

管理費区分 無

管理費区分 無

格

浸透桝ゴミ除去装置

CB224720

洗い砂

数

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

       1

計

名称

基

  



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

【コンクリート蓋｜Ⅰ型A桝用　710×710×5

 

計

枚

       1

材料費（枚）

- 19 -

単
規

金額

単-51号

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

WB020016

価

単-19号

格

蓋
数

       1

0mm　2枚割　参考質量 60kg/個】 枚

名称

  
コンクリート蓋【コンクリート蓋｜Ⅰ型A桝用　710×710×50mm　2枚割　参考質量 60kg/個】



m

20260413

舗装版切断

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

単価

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

 

計

単-20号

       1

CB430510

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価

- 20 -

格

数

       1

名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

20260413

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

20260413

量
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm

単価

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規

金額

- 21 -

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 m2

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

       1

CB430310
名称

  



m

20260413

単-22号

規格／条件

施工費のみ：

1.000-00000020

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

φ300鉄筋コンクリート管

鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去 DX051300
単価

単価

- 22 -
 

計

作業区分＝撤去：管径＝300mm：資材区分＝

       1

単
規

金額

単-52号

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管撤去

格

数

       1

名称

  



20260413

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

20260413

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

単価

 

       1

単

ｍ３

規

金額

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の
CB227010

価
格 　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：

名称

  



20260413

単-24号

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額
殻運搬

歩掛適用年月

称
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 殻運搬

CB227010

価
格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

- 24 -

計

       1

名称

  



20260413

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

t

20260413

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

       1

単

【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程

規

金額

単-53号

t

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

WB020052

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】 価
格

管理費区分 T

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



20260413

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

t

20260413

量

度の大きさ　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 26 -
 

計

       1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】
単

規

金額

単-54号

t

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

WB020052【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程

価
格

数
殻処分

       1

処分費（t）
名称

  



20260413

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量交代要員：無し

- 27 -

単

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

       1

単
規

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価
格

人

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



20260413

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

無し

m2

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

- 28 -



単-29号

20260413

規格／条件

1.000-00000020

＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】
下層路盤（歩道部）

全仕上り厚（実数入力）＝600mm：施工区分

CB410031

 

       1

CB410031

単

全仕上り厚（実数入力）＝220mm：施工区分

規

単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

凍上抑制層（車道部）

管理費区分 無

【切込砂利｜０～８０㎜　】

計

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

- 29 -

m2

切込砂利0～80mm820mm【切込砂利｜０～８０㎜　】【切込砂利｜０～８０㎜　】 価
格

       1

＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

内訳＝全ての費用：

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）

ｍ２ 管理費区分 無



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位切込砂利0～80mm級170mm【切込砂利｜０～８０㎜　】

全仕上り厚（実数入力）＝170mm：施工区分

凍上抑制層（歩道部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【切込砂利｜０～８０㎜　】

単価

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

- 30 -

m2

価
格

単-30号

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単

下層路盤(車道・路肩部)

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単-31号

単価

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

- 31 -

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

各種切込砂利0～40mm100mm【切込砂利｜０～４０㎜　】

m2

価
格

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



- 32 -

20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

各種0～40mm切込砂利100mm【切込砂利｜０～４０㎜　】
 

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

単-32号

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 m2

価
格

下層路盤(歩道部)

【切込砂利｜０～４０㎜　】
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

ﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

均仕上厚 50mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌ

単価

 

～５．５％ 配合率５０％  車道用　】

       1

上層路盤(車道・路肩部)
単

規

計

金額
材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 m2

- 33 -

価再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車道用　】
格

単-33号

【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５

数

ｍ２
CB410040

員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平

       1

名称

  

上層路盤（車道・路肩部）



20260413

規格／条件

1.000-00000020

平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1

20260413

量

層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再
生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝

単
位再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)40mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：

．５～６．５％ 配合率５０％  車道用　】

摘要単価
CB410240

単価

 

       1

単
規

- 34 -

計

金額

【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

基層(車道・路肩部)

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 m2

単-34号

価

基層（車道・路肩部）

格

数

ｍ２

       1
６．５％ 配合率５０％  車道用　】

名称

  



ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：

20260413

規格／条件

1.000-00000020

平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1

20260413

量

表層（歩道部）

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ 

単
位

CB410261

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-35号

- 35 -

単価

表層(歩道部)

単価

 

】

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再

m2

価

Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　

格 　】

生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝

数

ｍ２

計

       1

名称

  
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用



20260413

規格／条件

1.000-00000020

- 36 -

20260413

量

【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ 

単
位

訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

単-36号

単価

下＝33mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３

表層(車道・路肩部)

単価

 

】

】

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 m2

価

Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

計

       1再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)33mm3.0m超【再生密粒度アスファルト混合物｜１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車道用　

名称

  



m

20260413

3：

規格／条件

1.000-00000020

クラック処理

力）＝1cm／100m：充填材の密度＝1.05g／cm

20260413

量

【充填材｜ゴム系　高弾性　】

単
位

100m当りクラック平均深さ（実数入力）＝3c

労務調整-超過-規制

クラック清掃・充填材注入
数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

ゴム系アスファルト系目地材【充填材｜ゴム系　高弾性　】

m／100m：100m当りクラック平均幅（実数入
       1

単

単-55号

規

計

金額

歩掛適用年月

m

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

単-37号

価
格

- 37 -

DX226100

数

       1

名称

  



W=33cm

m

クラック防止シート（ガラス基材）

20260413

ZAC8197100

規格／条件

1.000-00000020

クラック処理

20260413

量

クラック防止シート張

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価

管理費区分 無

単価

 

ゴム系アスファルト系目地材

       1

単
規

計

金額

刊行物単価

- 38 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

単-38号

価

CB430930費用の内訳＝全ての費用：

格

ｍ

数

       1.11

       1

名称

  



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-39号

単価

 

計

       1

単

特殊ブロック舗装

規

金額
CB422530作業区分＝再利用設置：

歩掛適用年月

称

単位

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

再利用設置

m2

価
格

数

ｍ２

       1

名称

  



20260413

Q001200005

規格／条件

1.000-00000020

（警戒・規制・指示・路線番号標識）　手間の

有無を問ず、１基当り

標識柱・基礎撤去（路側式）

20260413

量
単
位

標識板設置（警戒規制指示路線番号）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

       1

摘要単価

刊行物単価

単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５　材工共

設置手間　手間のみ 路側式 板の枚数、補助板

基

管理費区分 無基

 

基

基

単価

単柱式 径60.5　m2基以下

Q001220001

       1
Q001226001

単
規

管理費区分 無

金額
単柱式φ６０．５～φ１０１．６　手間のみ

       1

単-40号

刊行物単価

管理費区分 無

- 40 -

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

標識柱・基礎設置（路側式）
刊行物単価

計

価
格

標識柱

Q001208001

み
標識板撤去

数

       1

名称

基

刊行物単価

  



m

20260413

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

単価

 

WB821210

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単

単-56号

規

計

金額

･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝

単-41号

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価
格

- 41 -

数

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



m

20260413

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

- 42 -

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

単価

 

WB821210

･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝        1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単

単-57号

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温規

計

金額

単-42号

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価
格

数

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



：

20260413

規格／条件

1.000-00000020

資材計上区分＝施工費のみ：資材区分＝標準

20260413

量

視線誘導標設置・撤去

単
視線誘導標 本

本

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

管理費区分 無

単価

 

：

- 43 -

       1

単

単-58号

SK-Ⅲ型土中建込10本未満

視線誘導標設置・撤去

規

型：作業区分＝土中建込用：施工区分＝撤去

型：作業区分＝土中建込用：施工区分＝設置

計

金額

単-43号

単-59号

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無
DX212600

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

DX212600

価
格

本

数

       1

名称

  

資材計上区分＝施工費のみ：資材区分＝標準



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

立木・伐開物・抜根物運搬費

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

すきとり物

単-60号

 

計

運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区
ｔ

       1

単
規

金額

t

単-44号

歩掛適用年月

立木、伐開物、抜根物等運搬

称

単位

分＝良好： 管理費区分 無

- 44 -

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価
格

数

       1

名称

  

DX090800



20260413

規格／条件

1.000-00000020

立木・伐開物・抜根物処分費

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

スキ取り物　ボサ類　

 

計

ｔ
       1

単

ZKD5826000

単-45号

規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価
格

管理費区分 T
産業廃棄物一般廃棄物処理料金

数

       1

名称

  
すきとり物　

- 45 -



Z1

20260413

規格／条件

　割増対象賃金比 0.842

1.000-00000020

20260413

量

Z1

DX133020

普通作業員

単
位

- 46 -

労務調整-超過-規制

数量

 

単-61号

養生（散水養生）

摘要単価
特殊作業員

     100

 

参考資料（1）

駆動型、口径50mm 全揚程30ｍ
小型渦巻ポンプ運転 可搬・自吸・エンジン

単

単-46号 DX133010

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価       0.06

歩掛適用年月

R0101

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

式

日

m2

管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

       0.06

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

数

単価

名称

       0.06

管理費区分 無



ZZ1

20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
法面工（張芝工）

諸雑費（まるめ）

Q001416001

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

       1

単

単-47号

規

- 47 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 人力施工による植生工 m2

張芝工 300m2以上500m2未満 無 価

Z1

格

       1

WB810870

数

ｍ２
野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共

計

       1

式

名称

管理費区分 無



Z1

20260413

積芝

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量

一般用　規格：ロール芝　厚さ３ｃｍ以上　※

　割増対象賃金比 0.842

単
位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

栽培土工芝を含む

     100

 

式

参考資料（1）

   1,170

単価

単
規 材料費＋施工費

金額

二省労務単価

単-48号

地方資材単価

歩掛適用年月

       1

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

DX042270

m2

ZKD2049000

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

- 48 -

生芝
Z1

格

人

ZZ1

数

      30.8

名称
R0102

ｍ２ 管理費区分 無



個

- 49 -

m

R0125

Z1

道建設部策定単価

20260413

       1.93

特殊作業員

      10

規格／条件

1.000-00000020

Z1の合計金額に19%を乗じた金額を算出する。

20260413

量

Z1

      10

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種　φ　450㎜用

単
位

ZAB3346000

区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)：

労務調整-超過-規制

数量

       0.12

DX022400

 

摘要

据付 450mm 施工費＋材料費（管＋ゴムリング） 10本

単価

考質量 199kg/本

　割増対象賃金比 0.842

ZZ1

1種　φ　450mm　1000mm/本　JIS　A5372　参

諸雑費（率＋まるめ）

 

規格区分＝ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3級(平積0.35m3

参考資料（1）

       0.14

鉄筋コンクリート管

道建設部策定単価

      10

バックホウ運転費

単

単-62号

規

       0.37

計

　割増対象賃金比 0.753

時間

金額

式

二省労務単価

単-49号

鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

単位

)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：排対

人

ZS8000004

管理費区分 無

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

　割増対象賃金比 0.780

単価

二省労務単価

       1

ZAB3214000

管理費区分 無

価

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

人

継手用ゴムリング

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

名称

本

DX051300

管理費区分 無



ZZ1

20260413

規格／条件

1.000-00000020

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)

20260413

量
単

砂基礎工(手間のみ)

ZS3000004

機械施工　手間のみ

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単-50号

単価

 

参考資料（1）
DGD60040

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

Q2G1030020
m3

価

- 50 -

Z1

格

       1

m3

10m3未満 無 無
数

計

       1

式

名称

管理費区分 無



20260413

規格／条件

- 51 -

1.000-00000020

20260413

量
単
位

コンクリート蓋

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

 

計

参考資料（1）

枚

WB020016

材料費（枚）

       1

単
規

ZAB4397000
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

 60kg/個
Ⅰ型A桝用　710×710×50mm　2枚割　参考質量

価
格

単-51号

組

数

       1

名称



m

R0125

Z1

規格区分＝ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3級(平積0.35m3

       0.59

20260413

区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)：

特殊作業員

       0.035

規格／条件

式

1.000-00000020

時間

20260413

量

Z1

ZZ1

)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：排対

単
位

単価

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

計

　割増対象賃金比 0.842

- 52 -

ZS8000004

 

参考資料（1）

      10

バックホウ運転費

諸雑費（率＋まるめ）

単

単-62号

規

　割増対象賃金比 0.753

       0.105

金額

二省労務単価

鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

       0.04

称

       1

単位

DX022400

人

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価
管理費区分 無

価撤去 300mm 施工費のみ

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

単-52号

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

名称

DX051300

管理費区分 無

Z1の合計金額に28%を乗じた金額を算出する。



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

アスファルト塊受入費

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

単-53号

     100

 

計

参考資料（1）

３０～５０ｃｍ程度の大きさ
ｔ

単
規

金額

地方資材単価

t

- 53 -

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価

ZKD4001000

格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

単-54号

摘要単価

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

コンクリート塊受入費
金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
有筋　３０ｃｍ程度の大きさ ZKD4004000

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価
格

管理費区分 T

- 54 -

数

     100

名称

処分費（t）



m

R0125

Z1

管理費区分 無

20260413

特殊作業員

wh/日：

規格／条件

1.000-00000020

ゴム系　高弾性

20260413

量

       0.46

Z1

      31.56

単-64号

空気圧縮機機種・規格＝可搬式・エンジン 2

単

ZZ1

位

.0m3／min：賃料数量（実数入力）＝1.06日

労務調整-超過-規制

数量

 

：運転日当り燃料消費量（実数入力）＝9L･k

摘要単価

規格区分＝２ｔ積級：

単価

　割増対象賃金比 0.842

kg

式

     100

- 55 -

3cm／100m 1cm／100m 1.05g／cm3

 

時間

参考資料（1）

クラック清掃・充填材注入

管理費区分 無

単

単-63号

規

       0.27

　割増対象賃金比 0.753

WB020070

Z1の合計金額に4%を乗じた金額を算出する。

金額

       0.23

計

二省労務単価

歩掛適用年月

ZS8000004

R0101

Z1

称

単位

人

       0.84

トラック運転費

管理費区分 無

DX226100
単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

YAZ2014013-004

単-55号

Z1

       1

管理費区分 無

       1.64

充填材

価

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

諸雑費（率＋まるめ）

日

R0102

数

DX023100

空気圧縮機運転

管理費区分 無

名称

管理費区分 無



ガラスビーズ

20260413

規格／条件

式

1.000-00000020

20260413

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

区画線設置（ペイント式）

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

ZS8000004

管理費区分 無

無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

 

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

金額

      40

刊行物単価

- 56 -

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

ｋｇ
Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

Q001037013

単-56号

ｍ
数

軽油

名称

   1,000

WB821210



ガラスビーズ

20260413

規格／条件

式

1.000-00000020

20260413

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用
単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

Q001037010区画線設置（ペイント式）

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

単-57号

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

ZS8000004

管理費区分 無

 

参考資料（1）

管理費区分 無

Z1

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

      33

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

　ミニローリー渡し

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

ｋｇ
Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

ｍ

- 57 -

数

軽油

名称

   1,000

WB821210



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量施工費のみ 標準型 土中建込用 設置

　割増対象賃金比 0.842

- 58 -

単

ZS3000004

本

位

Z2

DX212600

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単-58号

単価

 

参考資料（1）

単
規

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

視線誘導標設置・撤去

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

       0.11

価
格

       1

人

ZZ2

数

計

       1

式

名称
R0102

管理費区分 無



20260413

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量

　割増対象賃金比 0.842

単

ZS3000004

本

位

Z2

DX212600

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

施工費のみ 標準型 土中建込用 撤去

諸雑費（まるめ）

単価

 

参考資料（1）

- 59 -

単
規

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

視線誘導標設置・撤去

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

価
格

       0.04

       1

単-59号

人

ZZ2

数

計

       1

式

名称
R0102

管理費区分 無



ZZ1

20260413

規格／条件

1.000-00000020

単-60号
20260413

量
単

ZS3000004

立木、伐開物、抜根物等運搬

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単価

DX023000

 

参考資料（1）
DX090800

：

- 60 -

      10

ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正

単
規

＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好

金額

       4.5

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

ダンプトラック運転

価

Z1

格

       1

単-65号

数

計

時間

式

名称

ｔ

管理費区分 無

９．５ｋｍ以下 良好



Z1

単-61号

20260413

Z006704001
規格／条件

1.000-00000020

       7.6

20260413

量

刊行物単価

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202

単

参考資料（2）

位

　2号

労務調整-超過-規制

計

数量

- 61 -

 

摘要単価
ガソリン

刊行物単価

日

 

式

単価

単

DX133020

規

Ｌ

金額

歩掛適用年月

       1

型］

称

単位

管理費区分 無

口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名 小型渦巻ポンプ運転 可搬・自吸・エンジン駆動型、口径50mm 全揚程30ｍ

M001301044
日

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

格

       1

ZZ1

数

       1

小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動

名称

管理費区分 無



Z1

単-62号

20260413

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量

Z1

       8.6 刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

DX022400

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機
時間

摘要単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

能付き］

　ミニローリー渡し

 

Ｌ

単
バックホウ運転費

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

M000202101

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

排ガス型（第２次）　山積0.45m3 2.9t吊

ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3級(平積0.35m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)

ZS3000004

人
       0.17

数

単価

R0114

       1

名称

- 62 -

管理費区分 無



単-63号

Z1

20260413

軽油

置場渡し

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

20260413

量

刊行物単価

単

ュ型］

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

- 63 -

摘要単価

可搬式・エンジン 2.0m3／min 1.06日 9L･kwh/日

空気圧縮機運転

刊行物単価

日

　ミニローリー渡し

       1.06

 

式

吐出量２．０ｍ３／ｍｉｎ　排出ｶﾞｽ対策型基

Ｌ

単価

準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース

単
規

金額
L001090001

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリ

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

日

Z1

格

ZZ1

数

       1

       9

名称

WB020070

管理費区分 無



- 64 -

Z1

単-64号

20260413

規格／条件

1.000-00000020

トラック運転費

20260413

量

Z1

単

軽油 　ミニローリー渡し

２ｔ積級

参考資料（2）

位

M000302002

労務調整-超過-規制

数量

       3.9

 

時間

摘要単価

時間

刊行物単価

DX023100

       0.21

 

Z006702002

単
規

Ｌ

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月

       1

トラック［普通型］

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

式

　割増対象賃金比 0.813

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

R0115

ZS3000004

運転手（一般）

二省労務単価

２ｔ積

数

単価

       1

名称

管理費区分 無



Z1

単-65号

管理費区分 無

20260413

DX023000

R0115

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

時間

20260413

量

Z1

刊行物単価

       1

単

参考資料（2）

位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要単価

Z010020102

　割増対象賃金比 0.813

時間

計

１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好

　ミニローリー渡し

 

ダンプトラック運転

ZZ1

      9.8
Ｌ

諸雑費（まるめ）

単

１０ｔ積級　良好

規

       1

金額

二省労務単価

刊行物単価

タイヤ損耗費

１０ｔ積級

歩掛適用年月

ZS3000004

       1

称

単位
運転手（一般）

管理費区分 無

単価適用年月

26-18-H2-0097-0

名

Z1

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

- 65 -

Z1

格

M000301005

人
       0.17

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

数

       1

名称

管理費区分 無



登録単価

名称 登録月

上伏古10線整備工事

                                        

規格

YAZ2014013-004

登録年度

2026kg

コード

 4

単価

登録単価

工事名

26-18-H2-0097-0

- 1 -

備考

充填材

単位

ゴム系　高弾性



個人用損料＜データ無し＞

コード

上伏古10線整備工事

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格

26-18-H2-0097-0

区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（コンクリート）

（木材）

（木材）

t

金額

運搬費

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

運搬費計

WB020052

名称

単-53号

（アスファルト）

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

       45

単価規格／条件

運搬費計

（アスファルト）

摘要

 

（コンクリート）

単位

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下
CB227010

費用区分

（アスファルト）

（木材）

（コンクリート）

26-18-H2-0097-0

（コンクリート）

処分費

処分費

処分費計

      110

処分費計

ｍ３

運搬費計

） 有り
殻運搬

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額

26-18-H2-0097-0

（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（機械損料）

工事区分

排ガス型（第２次）　山積0.45m3 2.9t吊

         3.2

         0.201

補正有り

機械損料

M000806001

式

ーゼル］

供用日

         1

バックホウ（クローラ）［標準・ク 時間

単位規格

刊行物単価

クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊

供用日

・超低騒音型］

レーン機能付き］

刊行物単価

数量

バックホウ（クローラ）［後方超小

金額

補正有り

上伏古10線整備工事

供用日

M000202101

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

ジン駆動型］

道路新設･改築

単価
供用日

１０ｔ積級

日

補正有り

コンクリートカッタ［バキューム式

 

供用日

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

補正有り

旋回型］

M001301044

グリーン
M000202096

ダンプトラック［オンロード・ディ

供用日

         0.536

刊行物単価

（超低騒音型）］

M000202090

M000202129

当　初

８ｍ３

補正有り

工事名
集計区分

その他（機械）

集計リスト（機械損料）

刊行物単価

補正有り
        9.942

バックホウ（クローラ）［後方超小

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６

コード

        12.625

刊行物単価

旋回・超低騒音］

26-18-H2-0097-0

MM000001

補正有り

補正有り

M000301005

名称

口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ

バックホウ（クローラ型）［標準型

グリーン

- 1 -

         4.557

小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エン

M001161013 補正有り

摘要

２．９ｔ

ｃｍ

質量６０～８０ｋｇ

        15.267

ランマ

         4.297



工事区分

M000201100

機械損料
単位規格

３．１ｍ

刊行物単価

時間

刊行物単価

数量 金額
モータグレーダ［土工用］

補正有り

上伏古10線整備工事

供用日

        38.7

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイ

道路新設･改築

単価
供用日

補正有り

ド式］

 

補正有り
         0.356

刊行物単価

M000301005

供用日

M000701021

運転質量１３～１４ｔ

当　初

補正有り

工事名

        13.939

集計区分

- 2 -

M000804001

集計リスト（機械損料）

２０１４年規制］

M000807001

時間

１０ｔ積級

小型バックホウ（クローラ型）［後

刊行物単価

補正有り

排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅

タイヤローラ［普通型・排ガス対策

コード

        14.479

26-18-H2-0097-0

補正有り

補正有り

        15.289

ダンプトラック［オンロード・ディ

名称

供用日

         1.071

摘要

ーゼル］

運転質量０．５～０．６ｔ

超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．

機械質量４０～６０ｋｇ

M000302002

方超小旋回型］ ０９ｍ３

２ｔ積

         6.634

供用日

トラック［普通型］

M000820006

振動コンパクタ［前進型］



集計リスト（賃料）

L001070002

刊行物単価

タイヤローラ［普通型］ 日

         4.144

工事区分

L001060004

日

刊行物単価

L001010007

L001050002

吐出量２．０ｍ３／ｍｉｎ　排出ｶﾞｽ対策型

運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

L001010012

単位規格

刊行物単価

運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及

L001010008

日

L001210002

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

アスファルトフィニッシャ

刊行物単価

数量

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コン

金額

・スクリュ型］
刊行物単価

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

上伏古10線整備工事

バックホウ（クローラ）［標準］

道路新設･改築

単価

日

基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リ

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

バックホウ（クローラ型）［後方超

日

賃料

         1.449

         1.076

 

低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡

バインド式］
刊行物単価

し

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

らず適用 リース置場渡し

         1.442
刊行物単価

         2.992

日

当　初

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイ

音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

工事名

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず

運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

集計区分

らず適用 リース置場渡し

運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び

         0.471
刊行物単価

ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒レーン機能付き］

渡し

ース置場渡し

出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によ

コード

刊行物単価

小旋回型］

26-18-H2-0097-0

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排

名称

集計リスト（賃料）

         2.68

L001090001

        14.598

- 1 -

日

適用 リース置場渡し
        18.05

摘要

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７バックホウ（クローラ）［標準・ク

L001070011

日

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　排

し

日

ド式］

ロードローラ［マカダム］

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動

び低・超低騒音型によらず適用 リース置場



工事区分

単位規格 数量 金額

上伏古10線整備工事 道路新設･改築

単価
賃料

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード

26-18-H2-0097-0

名称

集計リスト（賃料）

摘要



集計リスト（労務）

R0108

R0101

工事区分

　割増対象賃金比 0.842

       100

運転手（一般）

　割増対象賃金比 0.788

その他（労務）

　割増対象賃金比 0.849

単位規格

　割増対象賃金比 0.813

R0804

人
数量 金額

土木一般世話役

上伏古10線整備工事

人

　割増対象賃金比 0.907

RR000001

         1

       116.347

道路新設･改築

単価

R0115

        57.577

         0.167

交通誘導警備員Ｂ

        21.725

運転手（特殊）

 

人

人

二省労務単価

R0125

特殊作業員

        59.635

道建設部策定単価

式

当　初

二省労務単価

二省労務単価

工事名
集計区分

        33.138

労務

二省労務単価

二省労務単価

R0114
コード

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.780

　割増対象賃金比 0.753

R0102

ブロック工

26-18-H2-0097-0

名称

普通作業員

人

- 1 -

人

摘要

集計リスト（労務）

人



工事区分

単位規格 数量 金額

上伏古10線整備工事 道路新設･改築

単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

労務
コード

26-18-H2-0097-0

名称 摘要

集計リスト（労務）



集計リスト（材料）

工事区分

単位規格 数量 金額
YAZ2014013-004

上伏古10線整備工事 道路新設･改築

単価
ゴム系　高弾性

       268.259

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

充填材
コード

材料

26-18-H2-0097-0

名称

- 1 -

摘要
kg



刊行物単価

個

ZZ000001

工事区分

レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 22

ZAB3214000

式

         1

        59
継手用ゴムリング

単位規格

道建設部策定単価

ZAB4052000中間桝

数量 金額

個

※栽培土工芝を含む

上伏古10線整備工事

       139.307

その他（材料）

02　2号

道路新設･改築

単価

        59

生芝

道建設部策定単価

 

Z006704001

ZS3000004

1種　φ　450mm　1000mm/本　JIS　A5372　

Ｌ

道建設部策定単価

Ⅰ型Ａ　840×840×800mm　参考質量665kg/

集計リスト（材料）

         1
ZKD2049000

         2

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管1種　φ　450㎜用

一般用　規格：ロール芝　厚さ３ｃｍ以上　

当　初工事名
集計区分

- 2 -

         1

個

諸雑費（まるめ）

コード

ガソリン

刊行物単価

材料

Z006702002

26-18-H2-0097-0

諸雑費（率＋まるめ）

本

名称

式

ｍ２

式

鉄筋コンクリート管

摘要

        11.7
地方資材単価

ZS8000004

     3,806.08

ZAB3346000

軽油 Ｌ

参考質量 199kg/本

　ミニローリー渡し



工事区分

ZKD0084000

ZAB1312000

ｍ３

浸透桝安定版

         2

洗い砂

単位規格

量 60kg/個
Ⅰ型A桝用　710×710×50mm　2枚割　参考質

道建設部策定単価

組

Ⅰ型(A)下部用

数量

道産材

金額

- 3 -

        44.927

径１８インチ

浸透桝底版 個

刊行物単価

上伏古10線整備工事 道路新設･改築

単価

         2

ZAB3591000

道産材

道建設部策定単価

580×580×100  Ⅰ型(A)840×840×1000用　

道建設部策定単価

Z006540009

ZAB3578000

 

Ⅰ型(A)  840× 840×1000mm　参考質量 690

         1.333

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

ZAB3585000

個

当　初

ZKD0015000

工事名

地方資材単価

集計区分

５～４０㎜

ZAB3583000

道産材

道建設部策定単価

粒度調整砂利

コンクリートカッタ　（ブレード）

土木安定シート

地方資材単価

コード
浸透桝

材料

不織布 引張強度490N/5㎝以下級

26-18-H2-0097-0

道建設部策定単価

kg/個

         2
1100×1100×100/150  Ⅰ型(A)840×840×10

         0.32

名称

ｍ３

コンクリート蓋

個

個

         2

道産材

摘要

砂

ｍ２

枚

00用　参考質量240kg/個

ZAB4397000
道産材

参考質量 64kg/個

浸透桝ゴミ除去装置

         2

        11.945



アスファルト乳剤

- 4 -

０～８０㎜

アスファルト塊受入費

ZKD0006000

工事区分

刊行物単価

切込砂利

ｍ３

有筋　３０ｃｍ程度の大きさコンクリート塊受入費

ｔ

０～４０㎜

Ａｓ量３．５～５．５％ 配合率５０％  車

ZKD4001000

再生粗粒度アスファルト混合物

ZKD0006000

単位規格

切込砂利

再生アスファルト安定処理

数量 金額

上伏古10線整備工事 道路新設･改築

単価

ｔ

Ａｓ量４．５～６．５％ 配合率５０％  車

ＰＫ－３　プライムコート用

切込砂利

 

ZKD4004000

道用

集計リスト（材料）

       941.536
ZKD0860500

       143.823

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

地方資材単価

ZKD0006000

Ｌ

        62.152

地方資材単価

３０～５０ｃｍ程度の大きさ

グリーン

地方資材単価

コード

０～８０㎜

材料

０～８０㎜

地方資材単価

26-18-H2-0097-0

       110

Z004130002

         2
地方資材単価

ZKD0005000

ｔ
        94.316

名称

ｍ３

摘要

        15.753

地方資材単価

ｔ

切込砂利

        85.087

グリーン

       392.279
ｍ３

ｍ３

地方資材単価

ZKD0870500

道用



刊行物単価

工事区分

再生密粒度アスファルト混合物

Z004350007

道用

        38.697

ＰＫ－４　タックコート用

         5.296

        86

スキ取り物　ボサ類　

トラフィックペイント　常温型 溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

単位規格

刊行物単価

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

グリーン

Z010020102

       166.406

時間

再生密粒度アスファルト混合物
道用

刊行物単価

産業廃棄物一般廃棄物処理料金

数量 金額

地方資材単価

上伏古10線整備工事 道路新設･改築

単価

ｔ

 

アスファルト乳剤

ZKD5826000

Z004352001

刊行物単価

集計リスト（材料）

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

刊行物単価
        27.69

        35.5

Ｌ

当　初工事名
集計区分

W=33cm

       943.499

ZKD0850500

地方資材単価

     1,127.089

ｋｇガラスビーズ

コード

ｍ

１０ｔ積級　良好

クラック防止シート（ガラス基材）

材料

26-18-H2-0097-0

地方資材単価

名称

ｔ

ZAC8197100

ｔ

タイヤ損耗費

１３Ｆ Ａｓ５．５～６．３％ 率５０％  車

Z004130003
摘要

- 5 -

グリーン
ZKD0850500

Ｌ



工事区分

単位規格 数量 金額

上伏古10線整備工事 道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 6 -

コード
材料

26-18-H2-0097-0

名称 摘要



集計リスト（市場単価）

刊行物単価

ｍ

       140

工事区分

Q001200005

刊行物単価

Q001220001

m3

設置手間　手間のみ 路側式 板の枚数、補助

法面工（張芝工）

のみ

単位規格

刊行物単価

区画線設置（ペイント式）

標識板設置（警戒規制指示路線番号

刊行物単価

数量 金額

ｍ

単柱式φ６０．５～φ１０１．６　手間のみ

上伏古10線整備工事

集計リスト（市場単価）

         1

道路新設･改築

単価

基

野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工

 

機械施工　手間のみ

共

刊行物単価

砂基礎工(手間のみ)

         1

刊行物単価

         0.319

Q001226001

当　初

板有無を問ず、１基当り

工事名

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

集計区分

基

刊行物単価

標識板撤去

）

コード
ｍ２

       570

刊行物単価

標識柱・基礎設置（路側式）

26-18-H2-0097-0

名称
市場単価

Q001037013

- 1 -

Q001416001

（警戒・規制・指示・路線番号標識）　手間

区画線設置（ペイント式）

Q001208001

摘要

         1

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５　材工共

基

基

Q001037010

         1

Q2G1030020
       340

標識柱・基礎撤去（路側式）



工事区分

単位規格 数量 金額

上伏古10線整備工事

集計リスト（市場単価）

道路新設･改築

単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

コード

26-18-H2-0097-0

名称
市場単価

摘要



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額

上伏古10線整備工事
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード

26-18-H2-0097-0

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



集計リスト（管理費区分別）

管理費区分 ５:一般管理費等対象 管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管
管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

道路改良

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

管理費区分 ７

立木・伐開物・抜根物処分費

工事名

３０ｃｍ程度の大きさ　】
t

管理費区分 Ｔ

上伏古10線整備工事

【アスファルト塊受入費｜３０～

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

工事区分
数量

集計リスト（管理費区分別）

 

単位 管理費区分 ５

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

【コンクリート塊受入費｜有筋　

t

管理費区分 １ 管理費区分 ２

      110

当初

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

凡　例

26-18-H2-0097-0

５０ｃｍ程度の大きさ　】
t

殻処分

- 1 -

       86

管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

管理費区分 ９

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

事業区分

規格

        2

殻処分

すきとり物　

道路新設･改築

管理費区分 Ｐ
細別名称



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用
単位

数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 上伏古10線 備　　　　考

道路改良工事 道路土工 掘削工[流用土1] 掘削 砂質土 － － － 90.0 90.0 施工パッケージ型積算

m3 m3 土質 施工方法 － － －

土砂 オープンカット － － － 94.9 94.9

掘削工[残土1] 掘削 砂質土 － － － 420.0 420.0 施工パッケージ型積算

m3 m3 土質 施工方法 － － －

土砂 オープンカット － － － 420.3 420.3

－ － － 100.0 100.0 施工パッケージ型積算

m3 m3 土質 施工方法 － － －

土砂 オープンカット － － － 96.7 96.7

床掘工[流用土Ⅰ] 作業土工 砂質土 － － － 110.0 110.0 施工パッケージ型積算

m3 m3 土質 施工方法 － － －

土砂 小規模 － － － 109.4 109.4

床掘工[残土Ⅰ] 作業土工 砂質土 － － － 10.0 10.0 施工パッケージ型積算

m3 m3 土質 施工方法 － － －

土砂 小規模 － － － 11.7 11.7

路床盛土工[流用土1] 路床盛土 砂質土 － － － 90.0 90.0 施工パッケージ型積算

m3 m3 平均幅員 － － － －

2.5m未満 － － － － 85.4 85.4

埋戻工 作業土工 砂質土 － － － 100.0 100.0 施工パッケージ型積算

m3 m3 施工方法 － － － －

小規模 － － － － 98.5 98.5

残土処理工 整地 － － － 530.0 530.0 施工パッケージ型積算

m3 m3 － － － － －

－ － － － － 528.7 528.7

土砂等運 － － － 530.0 530.0 施工パッケージ型積算

m3 m3 土砂等発生現場 積込機種･規格 土質 DID区間の有無 運搬距離

標準
バックホウ 山積
0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊・玉石混り
土含む)

528.7 528.7

法面整形工 法面整形（盛土部) 土砂 － － － 860.0 860.0 施工パッケージ型積算

m2 m2 法面締固めの有無 現場制約の有無 土質 － －

無し 無し
レキ質土、砂及び砂
質土、粘性土

－ － 861.4 861.4



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用
単位

数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 上伏古10線 備　　　　考

道路改良工事 道路土工 法面整形工 法面整形（切土部） 土砂 － － － 450.0 450.0 施工パッケージ型積算

m2 m2 現場制約の有無 土質 － － －

無し
レキ質土、砂及び砂
質土、粘性土

－ － － 451.1 451.1

路面工内法面整形 土砂 － － － 1100.0 1100.0 積上積算

m2 m2 － － － － －

－ － － － － 1099.4 1099.4



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用
単位

数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 上伏古10線 備　　　　考

道路改良工事 法面工 植生工 張芝 生芝 － － － 340.0 340.0 パッケージ型積算

m2 m2 － － －

－ － － 335.0 335.0

積芝 － － － 1.0 1.0 積上積算

m2 m2 － － －

－ － － 1.3 1.3



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素) 積算用単
位

数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 上伏古10線 備　　　　考

道路改良工事 舗装工 舗装準備工 不陸整正 路盤工 － － － 445.0 445.0 施工パッケージ型積算

m2 m2 補足材料の有無 － － －

無し － － － 444.6 444.6

アスファルト舗装工 凍上抑制層(車道・路肩部) 切込砂利80mm級 － － － 515.0 515.0 積上積算

m2 m2 全仕上り厚 施工区分 材料 －

820mm 5層施工 切込砂利80mm級 － 515.3 515.3

凍上抑制層(歩道部) 切込砂利80mm級 － － － 73.0 73.0 積上積算

m2 m2 全仕上り厚 施工区分 材料 －

170mm 1層施工 切込砂利80mm級 － 72.5 72.5

下層路盤(車道・路肩部) 切込砂利40mm級 － － － 670.0 670.0 施工パッケージ型積算

m2 m2 全仕上り厚 施工区分 材料 －

100mm 1層施工 切込砂利40mm級 － 669.9 669.9

下層路盤(歩道部) 40mm切込砂利級 － － － 73.0 73.0 施工パッケージ型積算

m2 m2 全仕上り厚 施工区分 材料 －

100mm 1層施工 切込砂利40mm級 － 72.5 72.5

上層路盤(車道・路肩部) アスファルト安定処理 － － － 680.0 680.0 施工パッケージ型積算

m2 m2 平均幅員 １層当り平均仕上り
厚（mm）

材料 瀝青材料種類

1.4ｍ未満 50mm アスファルト安定処理 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 675.7 675.7

基層(車道・.路肩部) 再生粗粒度アスコン － － － 620.0 620.0 施工パッケージ型積算

m2 m2 平均幅員 １層当り平均仕上り
厚（mm）

材料 瀝青材料種類

1.4ｍ未満 40mm 再生粗粒度アスコン ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 618.3 618.3

表層(歩道部) 再生密粒度アスコン － － － 0.0 0.0 施工パッケージ型積算

m2 m2 平均幅員
１層当り平均仕上り

厚（mm）
材料 瀝青材料種類

1.4ｍ以上 30mm 再生密粒度アスコン ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 0.0

－ － － 73.0 73.0 施工パッケージ型積算

m2 m2 平均幅員 １層当り平均仕上り
厚（mm）

材料 瀝青材料種類

1.4ｍ未満 30mm 再生密粒度アスコン ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 72.5 72.5

オーバーレイ工 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン － － － 2000.0 2000.0 積上積算

m2 m2 平均幅員
１層当り平均仕上り

厚（mm）
材料 瀝青材料種類

1.4ｍ以上 30mm 再生密粒度アスコン ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 2004.0 2004.0 125.51m3

アスファルト舗装補修工 クラック処理 アスファルト系目地材 － － － 850.0 850.0 積上積算

m2 m2 材料

ｱｽﾌｧﾙﾄ目地材 850.0 850.0 0.76kg/m



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 上伏古10線 備　　　　考

道路改良工事 排水構造物工 管渠工 鉄筋コンクリート管 1種φ450 － － － 59.0 59.0 積上積算

ｍ ｍ － － －

－ － － 59.0 59.0

集水桝・マンホール工 プレキャスト集水桝 Ⅰ-A中間桝(H=800mm) － － － 2 2 パッケージ型積算

箇所 箇所 作業区分 製品質量(kg/基) 基礎砕石の有無

据付
600kgを超え800kg以
下

無し 2 2

プレキャスト浸透桝 EM-Ⅰ(A)型 － － － 2 2 積上積算

箇所 箇所 作業区分 製品質量(kg/基) －

据付
600kgを超え800kg以
下

－ 2 2

蓋 コンクリート710*355*50～2枚 － － － 2 2 積上積算

組 組 － － －

Ⅰ型Ａ用 － － 2 2

ゴミ除去装置 中間桝用 － － － 2 2 積上積算

個 個 － － －

－ － － 2 2

安定板 EM-Ⅰ(A)型用 － － － 2 2 積上積算

枚 枚 － － －

－ － － 2 2

底板 EM-Ⅰ(A)型用 － － － 2 2 積上積算

枚 枚 － － －

－ － － 2 2

透水シート EM-Ⅰ(A)型用 － － － 41.6 41.6 積上積算

㎡ ㎡ － － －

－ － － 41.6 41.6

置換工 粒度調整砂利40mm級 － － － 10.0 10.0 積上積算

㎥ ㎥ － － －

－ － － 10.0 10.0

敷砂 － － － 0.3 0.3 積上積算

㎥ ㎥ － － －

－ － － 0.3 0.3



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用
単位

数量計
算用単

位
数　　量　　区　　分 合計 上伏古10線 備　　　　考

道路改良工事 標識工 小型標識工 路側標識工 φ60.5*2.3*4300 － － － 1 1 積上積算

基 基 － － －

－ － － 1 1

標識板 警戒標識 － － － 1 1 積上積算

枚 枚 － － －

585×585 十字交差点 － 1 1



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用
単位

数量計
算用単

位
数　　量　　区　　分 合計 上伏古10線 備　　　　考

道路改良工事 区画線工 区画線工 ペイント式区画線 車道中央線 － － － 140.0 140.0 積上積算

ｍ ｍ 施工方法 区画線の種類 施工幅

常温式 破線 15cm 143.2 143.2

車道外側線 － － － 570.0 570.0 積上積算

ｍ ｍ 施工方法 区画線の種類 施工幅

常温式 実線 15cm 572.6 572.6



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用
単位

数量計
算用単

位
数　　量　　区　　分 合計 上伏古10線 備　　　　考

道路改良工事 道路付属施設工 道路付属物工 視線誘導標 SK-Ⅲ型 － － － 6 6 積上積算

本 本 － － －

－ － － 6 6



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 上伏古10線 備　　　　考

道路改良工事 構造物撤去工 作業土工 基面整正 － － － 0.5 0.5 積上積算

㎡ ㎡ － － － － -

－ － － － - 0.5 0.5

標識撤去工 路側標識柱 φ60.5*2.3*4300 － － － 1 1 積上積算

基 基 － － － － -

－ － － － - 1 1

構造物取壊し工 舗装版切断 アスファルト － － － 580.0 580.0 施工パッケージ型積算

m m 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 － － －

アスファルト舗装版 15cm以下 － － － 582.7 582.7

舗装版破砕 アスファルト － － － 620.0 620.0 施工パッケージ型積算

m2 m2 舗装版種別 障害等の有無 騒音振動対策 舗装版厚 積込作業の有無

アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 615.8 615.8

コンクリートブロック撤去 コンクリート － － － 7.0 7.0 施工パッケージ型積算

再設置 m2 m2 － － － － -

－ － － － - 6.8 6.8

排水構造物撤去工 鉄筋コンクリート管撤去 φ300 － － － 20.5 20.5 積上積算

ｍ ｍ － － － － -

－ － － － - 20.5 20.5

運搬処理工 殻運搬 コンクリート － － － 0.2 0.2 積上積算

m3 m3 殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 -

標識基礎 機械積込 - 0.2 0.2

鉄筋コンクリート － － － 0.8 0.8 積上積算

m3 m3 殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 -

コンクリート管撤去 機械積込 - 0.8 0.8

アスファルト塊 － － － 46.0 46.0 積上積算

m3 m3 殻発生作業 積込工法区分 DID区間の有無 運搬距離 -

舗装版破砕 機械積込 - 45.9 45.9



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用単

位
数量計算
用単位

数　　量　　区　　分 合計 上伏古10線 備　　　　考

道路改良工事 構造物撤去工 運搬処理工 殻処分 コンクリート － － － 0.0 0.0 積上積算

m3 m3 － － － － -

－ － － － - 0.2 0.2

コンクリート重量 － － － 1.0 1.0 積上積算

t t － － － － -

－ － － － - 0.5 0.5

鉄筋コンクリート － － － 1.0 1.0 積上積算

m3 m3 － － － － -

－ － － － - 0.8 0.8

鉄筋コンクリート重量 － － － 2.0 2.0 積上積算

t t － － － － -

－ － － － - 2.1 2.1

アスファルト塊 － － － 46.0 46.0 積上積算

m3 m3 － － － － -

－ － － － - 45.9 45.9

アスファルト重量 － － － 108.0 108.0 積上積算

t t － － － － -

－ － － － - 107.8 107.8



レベル1(工事区分) レベル2(工種) レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素)
積算用
単位

数量計
算用単

位
数　　量　　区　　分 合計 上伏古10線 備　　　　考

道路改良工事 共通仮設費 準備費 伐開工 すき取り － － － 1810.0 1810.0 積上積算

m2 m2 すき取り厚さ － －

10cm － － 1810.0 1810.0

すき取り － － － 181.0 181.0 積上積算

m3 m3 すき取り厚さ － －

10cm － － 181.0 181.0

すき取り － － － 87.0 87.0 積上積算

t t すき取り厚さ DID区間 運搬距離

10cm 86.9 86.9



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

94.89 94.89 94.9 ㎥

420.33 420.33 420.3 ㎥

96.67 96.67 96.7 ㎥

109.44 109.44 109.4 ㎥

11.67 11.67 11.7 ㎥

85.40 85.40 85.4 ㎥

98.50 98.50 98.5 ㎥

528.70 528.70 528.7 ㎥

528.70 528.70 528.7 ㎥

上伏古10線 道路改良工事 道 路 土 工 1 集 計 書
細 目

数 量 区 分 本 線
増 加 及 び 控 除 数 量

小 計 単位 摘 要
（レベル3,4）

【　掘削工　】

〃 〃 残土1

合 計

【　床掘工　】

掘削 オープンカット 流用土1

床掘 小規模 流用土1

〃 オープンカット 残土1

【　盛土工　】

路床盛土 2.5ｍ未満

【　埋戻工　】

埋戻 小規模

【　残土処理工　】

整地

土砂等運搬

〃 〃 残土1



盛 土

切 土 盛 土 切 土 盛 土 土 量 流 用 率 補 正 量 土 量 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 距離 土  量 距離 土  量

1673.71 0.20 1.3 1.3 8.3 8.3 8.3 8.3 路床盛土

1680.00 1.70 10.7 0.90 9.6 路体盛土

〃 0.30 6.0 6.0 26.4 26.4 26.4 26.4 路床盛土

1700.00 1.80 36.0 0.90 32.4 路体盛土

〃 0.30 6.0 6.0 25.5 25.5 25.5 25.5 路床盛土

1720.00 1.75 35.0 0.90 31.5 路体盛土

〃 0.25 5.0 5.0 25.6 25.6 25.6 25.6 路床盛土

1740.00 1.70 34.0 0.90 30.6 路体盛土

〃 0.30 6.0 6.0 25.5 25.5 25.5 25.5 路床盛土

1760.00 1.75 35.0 0.90 31.5 路体盛土

〃 0.40 8.0 8.0 23.5 23.5 23.5 23.5 路床盛土

1780.00 1.75 35.0 0.90 31.5 路体盛土

〃 0.30 6.0 6.0 24.6 24.6 24.6 24.6 路床盛土

1800.00 1.70 34.0 0.90 30.6 路体盛土

〃 0.20 4.0 4.0 27.5 27.5 27.5 27.5 路床盛土

1820.00 1.75 35.0 0.90 31.5 路体盛土

〃 0.25 5.0 5.0 26.5 26.5 26.5 26.5 路床盛土

1840.00 1.75 35.0 0.90 31.5 路体盛土

〃 0.30 6.0 6.0 25.5 25.5 25.5 25.5 路床盛土

1860.00 1.75 35.0 0.90 31.5 路体盛土

〃 0.45 9.0 9.0 22.5 22.5 22.5 22.5 路床盛土

1880.00 1.75 35.0 0.90 31.5 路体盛土

〃 0.45 9.0 9.0 21.6 21.6 21.6 21.6 路床盛土

1900.00 1.70 34.0 0.90 30.6 路体盛土

〃 0.30 6.0 6.0 24.6 24.6 24.6 24.6 路床盛土

1920.00 1.70 34.0 0.90 30.6 路体盛土

〃 0.30 6.0 6.0 24.6 24.6 24.6 24.6 路床盛土

1940.00 1.70 34.0 0.90 30.6 路体盛土

〃 0.25 5.0 5.0 26.5 26.5 26.5 26.5 路床盛土

1960.00 1.75 35.0 0.90 31.5 路体盛土

88.3 88.3 358.7 358.7 358.7 358.7 路床盛土

496.7 447.0 路体盛土

　土積計算書 第      回設計変更

土　　　　積　　　　計　　　　算　　　　書
土

質

測  点

土            積  (㎥) 工　　　区　　　内　　　流　　　用　　　土　(㎥) 運　　　搬　　　土　(㎥)　

摘 要距   離(m) 平均断面積(㎡) 切 土 横断流用土 (㎥) 縦 断 流 用 土 そ の 他 流 用 土 捨 土 盛 土

距離 距離

砂質土 6.29 6.29

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 計



盛 土

切 土 盛 土 切 土 盛 土 土 量 流 用 率 補 正 量 土 量 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 距離 土  量 距離 土  量

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

88.3 88.3 358.7 358.7 358.7 358.7 路床盛土

496.7 447.0 路体盛土

496.7 447.0 88.3 88.3 358.7 358.7 358.7 358.7 全　　　体

　土積計算書 第      回設計変更

土　　　　積　　　　計　　　　算　　　　書
土

質

測  点

土            積  (㎥) 工　　　区　　　内　　　流　　　用　　　土　(㎥) 運　　　搬　　　土　(㎥)　

摘 要距   離(m) 平均断面積(㎡) 切 土 横断流用土 (㎥) 縦 断 流 用 土 そ の 他 流 用 土 捨 土 盛 土

距離 距離

〃 計

路床、路体合計

〃 合計



 流用距離算出表

距離 距離

区分 土量 ② 区分 土量 ②

横断 88.3 20 1766.0

計 88.3 1766.0 計

平均距離 20 ③/① 平均距離 ③/①

距離 距離

区分 土量 ② 区分 土量 ②

計 計

平均距離 ③/① 平均距離 ③/①

距離 距離

区分 土量 ② 区分 土量 ②

計 計

平均距離 ③/① 平均距離 ③/①

施工機械：バックホウ

①×②＝③ 備考土質

砂質土

流用土量(①)

施工機械：

土質
流用土量(①)

土質
流用土量(①)

①×②＝③ 備考 土質
流用土量(①)

①×②＝③ 備考

施工機械：

土質
流用土量(①)

①×②＝③ 備考

施工機械：

施工機械： 施工機械：

土質
流用土量(①)

①×②＝③ ①×②＝③ 備考備考



区分 種別・細別 土　質 距　離 流用率 精算基礎 地山量 積算土量 区分 種別・細別 土　質 距　離 精算基礎 地山量 仕上り土量 積算土量

（㎥） （㎥） （㎥） （㎥） （㎥）

掘 削 路 床 盛 土
[ 流 用 土 Ⅰ ] [ 流 用 土 Ⅰ ]
掘 削
[ 残 土 Ⅰ ]

床 掘 埋 戻
[ 流 用 土 Ⅰ ] [ 流 用 土 Ⅰ ]
床 掘
[ 残 土 Ⅰ ]

残 土 処 理 残 土 処 理
( 床 掘 ) ( 埋 戻 )
排水構造物工
( 掘 削 )

取 付 道 路 取 付 道 路
( 掘 削 ) 19.1 ( 盛 土 )
取 付 道 路 取 付 道 路
( 掘 削 ) -0.6 ( 盛 土 )

96.7

小規模

　土積精算書

箇所名・工法名等 箇所名・工法名等

94.9

床 掘 工

0.9

盛　　　　　　土　　　　　　工

本

線
残土処理工

土砂等運搬

90

残

土

処

理

土　　　　積　　　　精　　　　算　　　　書
掘　　　　　　削　　　　　　工

2.5ｍ未満オープンカット

残

土

処

理

砂質土 20

本

線

路 床 盛 土 工

砂質土

90610

420.3 420(447.0+17.2-0.5)/0.9-
(88.3+0.3-3.2)/0.9

掘 削 工

109.40.9

0.9〃

小規模 砂質土

〃

98.5/0.9

420.3+96.7+11.7

87.0/0.9

小規模

控除分 -0.5/0.9

本線で計上 17.2/0.9

小規模

109.0/0.9 121.1 98.5

0.3

-3.2 -3.2控除分

本線で計上

9088.3+0.3-3.2 85.4

10

120

小規模110 砂質土

11.7109.0/0.9-98.5/0.9

528.7 530

10098.5

100

98.5

98.5

0.3

埋 戻 工

〃 オープンカット 〃 0.9 96.7 10087.0/0.9

(88.3+0.3-3.2)/0.9

〃 〃 0.9



土量配分表

土 量

（㎥）

掘削工 掘削 [流用土Ⅰ] 90 94.9

[ 残 土 Ⅰ] 420 420.3

小規模 100 96.7 ×0.90

床掘工 床掘 [流用土Ⅰ] 110 109.4 =207.1

[ 残 土 Ⅰ] 10 11.7

路床盛土工 路床盛土 [流用土Ⅰ] 90 85.4

埋戻工 埋戻 [流用土Ⅰ] 99 98.5 ×0.90=100.6

作業残土処理工 残土処理 [ 残 土 Ⅰ] 530 528.7

バ ッ ク ホ ウ 掘 削

種 別 細 目

補 助 表 現 　　算　　　　　出　　　　　根　　　　　拠　　

（レベル３） （レベル４）



　作業土工集計表

残土 不足土

断面積
(㎡)

延長・
箇所

地山量
(㎥)

流用率
補正量

(㎥)
種別

断面積
(㎡)

延長・
箇所

仕上り量
(㎥)

仕上り量
(㎥)

仕上り量
(㎥)

【　排水構造物工　】

作業土工名称 規格 土質

浸透桝 EM-1(A) 〃

残土処理

床　掘　り 埋　戻　し 土積
精算書
へ

作　　　　業　　　　土　　　　工

88.6

9.8

87.7 0.9

9.88.718.520.5 0.9

横断管 土砂 98.4 0.9 0.9

【　構造物撤去工　】

標識 土砂 2.2 0.9 2.0 2.1 0.1 -0.1

109.0 10.598.5 10.6 0.1合計 121.1



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5） 排水構造物工分増加 終点摺付工分増加 取付道路工分増加 取付道路工分控除

940.90 8.35 87.90 861.35 861.4 ㎡

449.80 1.30 451.10 451.1 ㎡

1,099.40 1,099.40 1,099.4 ㎡

法面整形(切土部)

摘 要

法面締固めなし

本 線
増 加 及 び 控 除 数 量

小 計

道路改良工事 道 路 土 工 2 集 計 表 集 計 書

数 量 区 分

上伏古10線

細 目

路面工内法面整形

砂質土

合 計 単位

【　法面整形工　】

（レベル3,4）

法面整形(盛土部)



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

0.050 0.200

6.29 1.360 0.705 4.4 6.29 2.070 1.135 7.1

20.00 1.580 1.470 29.4 20.00 2.320 2.195 43.9

20.00 1.750 1.665 33.3 20.00 1.490 1.905 38.1

20.00 2.180 1.965 39.3 20.00 1.480 1.485 29.7

20.00 2.180 2.180 43.6 20.00 1.540 1.510 30.2

20.00 2.330 2.255 45.1 20.00 1.480 1.510 30.2

20.00 1.800 2.065 41.3 20.00 1.380 1.430 28.6

20.00 1.510 1.655 33.1 20.00 0.770 1.075 21.5

20.00 2.090 1.800 36.0 20.00 1.320 1.045 20.9

20.00 1.700 1.895 37.9 20.00 1.570 1.445 28.9

20.00 1.930 1.815 36.3 20.00 2.030 1.800 36.0

20.00 1.770 1.850 37.0 20.00 1.700 1.865 37.3

20.00 1.410 1.590 31.8 20.00 2.000 1.850 37.0

20.00 1.880 1.645 32.9 20.00 0.110 1.055 21.1

20.00 1.250 1.565 31.3 20.00 1.660 0.885 17.7

512.7 428.2

940.9

上伏古10線 道路改良工事

法 面 整 形 ( 盛 土 ) 計 算 書

砂質土、締固めなし

左 側 右 側

1,673.71 1,673.71

1,680.00 1,680.00

1,700.00 1,700.00

1,720.00 1,720.00

1,740.00 1,740.00

1,760.00 1,760.00

1,780.00 1,780.00

1,800.00 1,800.00

1,820.00 1,820.00

1,840.00 1,840.00

1,860.00 1,860.00

1,880.00 1,880.00

1,900.00 1,900.00

1,920.00 1,920.00

1,940.00 1,940.00

1,960.00 1,960.00

小 計 小 計

左 右 合 計 左 右 合 計



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

1.920 1.920

6.29 1.920 1.920 12.1 6.29 1.920 1.920 12.1

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

20.00 1.920 1.920 38.4 20.00 1.920 1.920 38.4

549.7 549.7

1,099.4

上伏古10線 道路改良工事

路 面 工 内 法 面 整 形 計 算 書

左 側 右 側

1,673.71 1,673.71

1,680.00 1,680.00

1,700.00 1,700.00

1,720.00 1,720.00

1,740.00 1,740.00

1,760.00 1,760.00

1,780.00 1,780.00

1,800.00 1,800.00

1,820.00 1,820.00

1,840.00 1,840.00

1,860.00 1,860.00

1,880.00 1,880.00

1,900.00 1,900.00

1,920.00 1,920.00

1,940.00 1,940.00

1,960.00 1,960.00

小 計 小 計

左 右 合 計 左 右 合 計



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5） 排水構造物工分増加 取付道路工分増加

318.40 16.64 335.04 335.0 ㎡

0.85 0.48 1.33 1.3 ㎡

増 加 及 び 控 除 数 量

【　植生工　】

摘 要小 計
（レベル3,4）

生芝(土工用栽培芝)

合 計 単位

積芝

張芝

本 線

道路改良工事 法 面 工 集 計 書

数 量 区 分

上伏古10線

細 目



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

0.600 0.600

6.29 0.600 0.600 3.8 6.29 0.600 0.600 3.8

20.00 0.600 0.600 12.0 20.00 0.600 0.600 12.0

20.00 0.600 0.600 12.0 20.00 0.600 0.600 12.0

20.00 0.600 0.600 12.0 20.00 0.600 0.600 12.0

20.00 0.600 0.600 12.0 20.00 0.600 0.600 12.0

20.00 0.600 0.600 12.0 20.00 0.600 0.600 12.0

20.00 0.600 0.600 12.0 20.00 0.600 0.600 12.0

20.00 0.600 0.600 12.0

0.600 20.00 0.600 0.600 12.0

20.00 0.600 0.600 12.0 16.90 0.600 0.600 10.1

12.21 0.600 0.600 7.3

0.600

0.600 14.26 0.600 0.600 8.6

14.70 0.600 0.600 8.8 20.00 0.600 0.600 12.0

20.00 0.600 0.600 12.0 20.00 0.600 0.600 12.0

20.00 0.600 0.600 12.0 20.00 0.600 0.600 12.0

20.00 0.600 0.600 12.0 20.00 0.600 0.600 12.0

139.9 166.5

1,940.00 1,960.00

小 計 小 計

1,880.00 1,900.00

1,900.00 1,920.00

1,920.00 1,940.00

1,852.21 取付道路№13

取付道路№12 1,865.74

1,865.30 1,880.00

取付道路№11 1,820.00

1,820.00 1,840.00

1,840.00 1,856.90

1,760.00 1,760.00

1,780.00 1,780.00

1,800.00 1,800.00

1,700.00 1,700.00

1,720.00 1,720.00

1,740.00 1,740.00

左 側 右 側

1,673.71 1,673.71

1,680.00 1,680.00

上伏古10線 道路改良工事

植 生 工 計 算 書



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

20.00 0.600 0.600 12.0

12.0

151.9 166.5

318.4

合 計 合 計

左 右 合 計 左 右 合 計

小 計 小 計

左 側 右 側

1,960.00

植 生 工 計 算 書

上伏古10線 道路改良工事



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5） 取付道路工分増加

372.10 72.54 444.64 444.6 ㎡

515.30 515.30 515.3 ㎡

72.54 72.54 72.5 ㎡

669.90 669.90 669.9 ㎡

72.54 72.54 72.5 ㎡

675.70 675.70 675.7 ㎡

618.30 618.30 618.3 ㎡

平均幅員 ㎡

1.4m以上

平均幅員 72.54 72.54 72.5 ㎡

1.4m未満

2004.00 2004.00 2004.0 ㎡ 67.74㎥

850.00 850.0 850.0 m ※過年度実績による

850.0 850.0 850.0 m 0.76kg/m

下層路盤(歩道部) 切込砂利40mm級 100mm

下層路盤(車道・路肩部) 100mm

170mm

〃

平均幅員
1.4m未満 タックコート

切込砂利40mm級

〃

40mm

【　アスファルト舗装補修工　】

クラック処理

アスファルト安定処理 50mm
平均幅員
1.4m未満

切込砂利80mm級

再生密粒度アスコン 30mm

表層(車道・路肩部)

〃

33mm

アスファルト系目地材

【　オーバーレイ工　】

基層(車道・.路肩部)

上層路盤(車道・路肩部)

表層(歩道部)

再生密粒度アスコン
平均幅員
1.4ｍ以上

単位本 線
増 加 及 び 控 除 数 量

再生粗粒度アスコン

上伏古10線 道路改良工事

種 別 ・ 細 別

舗 装 工 集 計 書

積 算 要 素合 計小 計数 量 区 分
（レベル3,4）

不陸整正 補足材無し

【　アスファルト舗装工　】

凍上抑制層(歩道部)

プライムコート

プライムコート

【　舗装準備工　】

凍上抑制層(車道・路肩部) 切込砂利80mm級 820mm

路盤工

プライムコート

タックコート

注入材（材料費） 〃



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

0.800 0.500

6.29 0.800 0.800 5.0 6.29 0.500 0.500 3.1

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

20.00 0.800 0.800 16.0 20.00 0.500 0.500 10.0

229.0 143.1

372.1
左 右 合 計 左 右 合 計

1,960.00 1,960.00

小 計

1,880.00

1,900.00 1,900.00

1,920.00 1,920.00

1,940.00 1,940.00

1,800.00

1,820.00 1,820.00

1,840.00 1,840.00

1,860.00 1,860.00

1,880.00

1,700.00

1,720.00 1,720.00

1,740.00 1,740.00

1,673.71

1,680.00 1,680.00

1,673.71

1,700.00

1,760.00 1,760.00

1,780.00 1,780.00

1,800.00

路盤工

左 側 右 側

小 計

上伏古10線 道路改良工事

不 陸 整 正 工 計 算 書



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

1.050 0.750

6.29 1.050 1.050 6.6 6.29 0.750 0.750 4.7

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

20.00 1.050 1.050 21.0 20.00 0.750 0.750 15.0

300.6 214.7

515.3

小 計 小 計

左 右 合 計 左 右 合 計

1,940.00 1,940.00

1,960.00 1,960.00

1,880.00 1,880.00

1,900.00 1,900.00

1,920.00 1,920.00

1,820.00 1,820.00

1,840.00 1,840.00

1,860.00 1,860.00

1,760.00 1,760.00

1,780.00 1,780.00

1,800.00 1,800.00

1,700.00 1,700.00

1,720.00 1,720.00

1,740.00 1,740.00

左 側 右 側

1,673.71 1,673.71

1,680.00 1,680.00

上伏古10線 道路改良工事

凍 上 抑 制 層 計 算 書

切込砂利80mm級　厚さ82ｃｍ



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

1.320 1.020

6.29 1.320 1.320 8.3 6.29 1.020 1.020 6.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

20.00 1.320 1.320 26.4 20.00 1.020 1.020 20.4

377.9 292.0

669.9

小 計 小 計

左 右 合 計 左 右 合 計

1,940.00 1,940.00

1,960.00 1,960.00

1,880.00 1,880.00

1,900.00 1,900.00

1,920.00 1,920.00

1,820.00 1,820.00

1,840.00 1,840.00

1,860.00 1,860.00

1,760.00 1,760.00

1,780.00 1,780.00

1,800.00 1,800.00

1,700.00 1,700.00

1,720.00 1,720.00

1,740.00 1,740.00

左 側 右 側

1,673.71 1,673.71

1,680.00 1,680.00

上伏古10線 道路改良工事

下 層 路 盤 計 算 書

切込砂利40mm級　厚さ10ｃｍ



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

1.330 1.030

6.29 1.330 1.330 8.4 6.29 1.030 1.030 6.5

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

20.00 1.330 1.330 26.6 20.00 1.030 1.030 20.6

380.8 294.9

675.7

小 計 小 計

左 右 合 計 左 右 合 計

1,940.00 1,940.00

1,960.00 1,960.00

1,880.00 1,880.00

1,900.00 1,900.00

1,920.00 1,920.00

1,820.00 1,820.00

1,840.00 1,840.00

1,860.00 1,860.00

1,760.00 1,760.00

1,780.00 1,780.00

1,800.00 1,800.00

1,700.00 1,700.00

1,720.00 1,720.00

1,740.00 1,740.00

左 側 右 側

1,673.71 1,673.71

1,680.00 1,680.00

上伏古10線 道路改良工事

上 層 路 盤 計 算 書

アスファルト安定処理　厚さ5ｃｍ



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

1.230 0.930

6.29 1.230 1.230 7.7 6.29 0.930 0.930 5.8

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

20.00 1.230 1.230 24.6 20.00 0.930 0.930 18.6

352.1 266.2

618.3

小 計 小 計

左 右 合 計 左 右 合 計

1,940.00 1,940.00

1,960.00 1,960.00

1,880.00 1,880.00

1,900.00 1,900.00

1,920.00 1,920.00

1,820.00 1,820.00

1,840.00 1,840.00

1,860.00 1,860.00

1,760.00 1,760.00

1,780.00 1,780.00

1,800.00 1,800.00

1,700.00 1,700.00

1,720.00 1,720.00

1,740.00 1,740.00

左 側 右 側

1,673.71 1,673.71

1,680.00 1,680.00

上伏古10線 道路改良工事

基 層 計 算 書

再生粗粒度アスコン　厚さ4ｃｍ



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

3.500 3.500

6.29 3.500 3.500 22.0 6.29 3.500 3.500 22.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

20.00 3.500 3.500 70.0 20.00 3.500 3.500 70.0

1,002.0 1,002.0

2,004.0

小 計 小 計

左 右 合 計 左 右 合 計

1,940.00 1,940.00

1,960.00 1,960.00

1,880.00 1,880.00

1,900.00 1,900.00

1,920.00 1,920.00

1,820.00 1,820.00

1,840.00 1,840.00

1,860.00 1,860.00

1,760.00 1,760.00

1,780.00 1,780.00

1,800.00 1,800.00

1,700.00 1,700.00

1,720.00 1,720.00

1,740.00 1,740.00

左 側 右 側

1,673.71 1,673.71

1,680.00 1,680.00

上伏古10線 道路改良工事

オ ー バ ー レ イ 工 計 算 書

再生密粒度アスコン　厚さ3ｃｍ

舗装厚算出書より　67.74/（286.29*7.00）=0.033≒0.03



業務名

路線名

平均距離 断面積 舗装量

1 1673.71 3.14 0.28 0.88

2 1680.00 13.15 0.21 2.76

3 1700.00 20.00 0.18 3.60

4 1720.00 20.00 0.19 3.80

5 1740.00 20.00 0.25 5.00

6 1760.00 20.00 0.16 3.20

7 1780.00 20.00 0.29 5.80

8 1800.00 20.00 0.21 4.20

9 1820.00 20.00 0.19 3.80

10 1840.00 20.00 0.28 5.60

11 1860.00 20.00 0.19 3.80

12 1880.00 20.00 0.30 6.00

13 1900.00 20.00 0.31 6.20

14 1920.00 20.00 0.29 5.80

15 1940.00 20.00 0.22 4.40

16 1960.00 10.00 0.29 2.90

286.29 67.74

舗 装 厚 算 出 書
道路改良工事測量調査委託業務

上伏古10線

測　点

小　計



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

850.00                                  (過年度実績より) = 850.00 850.00 850.00 ｍ

850 = 850.00 850.00 850.00 ｍ 0.76kg/m

1m当り必要量　(1.03*2.0*3.0*100*(1+0.23))/1000=0.76kg/m

上伏古10線 道路改良工事 舗 装 工 計 算 書
細 別

数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量 単位 積 算 要 素
（レベル3,4）

【　アスファルト舗装補修工　】

クラック処理 アスファルト系目地材

注入材（材料費） アスファルト系目地材

パッチング



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5） 取付道路工分増加

87.00 87.00 87.0 ㎥ 道路土工に計上

98.37 98.37 98.4 ㎥ 〃

87.65 87.65 87.7 ㎥ 〃

20.45 20.45 20.5 ㎥ 〃

.

7.44 7.44 7.4 ㎥ 〃

1.24 1.24 1.2 ㎥ 〃

449.80 449.80 449.8 ㎡ 〃

0.85 0.85 0.9 ㎡ 法面工に計上

2.00 57.00 59.00 59.0 m

（レベル3,4）
合 計 積 算 要 素

上伏古10線 道路改良工事

種 別 ・ 細 別
小 計

排 水 構 造 物 工 集 計 書

数 量 区 分 単位本 線
増 加 及 び 控 除 数 量

〃

床掘 浸透桝

埋戻 〃

〃

〃

盛土 〃

〃

【　作業土工　】

【　法面整形工　】

法面整形(切土部) 土砂

埋戻 〃

【　植生工　】

基礎材無し

積芝

1種φ450

【　管渠工　】

鉄筋コンクリート管

〃

〃

〃

〃

〃

床掘 〃

掘削 土砂 排水路 オープンカット

横断管



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5） 取付道路工分増加

2 2 2 箇所

2 2 2 箇所

コンクリート 2 2 2 組

710*355*50～2枚

2 2 2 個

EM-I(A)型用 2 2 2 枚

1100*1100*100/150

2 2 2 枚

41.60 41.60 41.6 ㎡

9.96 9.96 10.0 ㎥

0.32 0.32 0.3 ㎥

上伏古10線 道路改良工事 排 水 構 造 物 工 集 計 書
種 別 ・ 細 別

数 量 区 分 本 線
増 加 及 び 控 除 数 量

小 計 合 計 単位 積 算 要 素
（レベル3,4）

【　集水桝・マンホール工　】

プレキャスト集水桝 I-A中間桝(H=800) 665kg 摺付

プレキャスト浸透桝 EM-I(A)型 690kg 〃

蓋 62ｋｇ 2枚1組

ゴミ除去装置 中間桝用

安定板

底板
EM-I(A)型

580*580*100

置換工
　5～40mm

粒度調整砂利

敷砂

透水シート



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

48.0+39.0 = 87.00 87.00 87.0 ㎥

12.25+8.20                                (浸透桝土量算出図より） = 20.45 20.45 20.5 ㎥

5.58+1.86                                  (浸透桝土量算出図より） = 7.44 7.44 7.4 ㎥

0.21+1.03                                  (浸透桝土量算出図より） = 1.24 1.24 1.2 ㎥

449.80 = 449.80 449.80 449.8 ㎡

0.50+0.35                                   (浸透桝土量算出図より） = 0.85 0.85 0.9 ㎡

1.00*2                              　　　　　(浸透桝土量算出図より） = 2.00 2.00 2.0 m

上伏古10線 道路改良工事 排 水 構 造 物 工 計 算 書

【　作業土工　】

細 別
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量 単位 積 算 要 素

（レベル3,4）

掘削 土砂 排水路 小規模

床掘 〃 浸透桝

埋戻 〃 〃

〃

〃

盛土 〃 〃

【　法面整形工　】

法面整形(切土部) 土砂

【　植生工　】

積芝

【　管渠工　】

鉄筋コンクリート管 φ450 基礎材無し

〃



路線名 レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

2 　                                 (浸透桝詳細図より） = 2 2 2 箇所

2　                                  (浸透桝詳細図より） = 2 2 2 箇所

コンクリート 2 　                                 (浸透桝詳細図より） = 2 2 2 組

710*355*50～2枚

2 　                                 (浸透桝詳細図より） = 2 2 2 個

EM-I(A)型用 2 　                                 (浸透桝詳細図より） = 2 2 2 枚

1100*1100*100/150

2 　                                 (浸透桝詳細図より） = 2 2 2 枚

20.80*2 　                        　(浸透桝詳細図より） = 41.60 41.60 41.6 ㎡

4.98*2 　                          　(浸透桝詳細図より） = 9.96 9.96 10.0 ㎥

0.16*2 　                          　(浸透桝詳細図より） = 0.32 0.32 0.3 ㎥

上伏古10線 道路改良工事 排 水 構 造 物 工 計 算 書
細 目

数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量 単位 摘 要
（レベル3,4）

【　集水桝・マンホール工　】

プレキャスト集水桝 I-A中間桝(H=800) 665kg 摺付

プレキャスト浸透桝 EM-I(A)型 690kg 〃

蓋 62ｋｇ 2枚1組

ゴミ除去装置 中間桝用

安定板

底板
EM-I(A)型

580*580*100

透水シート

置換工
　5～40mm

粒度調整砂利

敷砂



盛 土

切 土 盛 土 切 土 盛 土 土 量 流 用 率 補 正 量 土 量 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 距離 土  量 距離 土  量

1677.09 路床盛土

1680.00 0.49 1.4 0.90 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 路体盛土

〃 路床盛土

1700.00 0.40 8.0 0.90 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 路体盛土

〃 路床盛土

1720.00 0.32 6.4 0.90 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 路体盛土

〃 路床盛土

1740.00 0.19 3.8 0.90 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 路体盛土

〃 路床盛土

1760.00 0.12 2.4 0.90 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 路体盛土

〃 路床盛土

1780.00 0.12 2.4 0.90 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 路体盛土

〃 路床盛土

1799.80 0.10 2.0 0.90 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 路体盛土

路床盛土

路体盛土

1820.80 路床盛土

1840.00 0.24 4.6 0.90 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 路体盛土

〃 路床盛土

1851.50 0.25 2.9 0.90 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 路体盛土

路床盛土

路体盛土

1866.00 路床盛土

1880.00 0.15 2.1 0.90 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 路体盛土

〃 路床盛土

1900.00 0.22 4.4 0.90 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 路体盛土

〃 路床盛土

1920.00 0.21 4.2 0.90 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 路体盛土

路床盛土

44.6 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 路体盛土

　土積計算書 第      回設計変更

土　　　　積　　　　計　　　　算　　　　書　　　　L　　　　側
土

質

測  点

土            積  (㎥) 工　　　区　　　内　　　流　　　用　　　土　(㎥) 運　　　搬　　　土　(㎥)　

摘 要距   離(m) 平均断面積(㎡) 切 土 横断流用土 (㎥) 縦 断 流 用 土 そ の 他 流 用 土 捨 土 盛 土

距離 距離

砂質土 2.91 2.91

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 19.80 19.80

〃 19.20 19.20

〃 11.50 11.50

〃 14.00 14.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 小計 207.41 207.41

No11取付道路

No12取付道路



盛 土

切 土 盛 土 切 土 盛 土 土 量 流 用 率 補 正 量 土 量 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 距離 土  量 距離 土  量

1920.00 路床盛土

1940.00 0.15 3.0 0.90 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 路体盛土

〃 路床盛土

1960.00 0.28 5.6 0.90 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

8.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 路体盛土

路床盛土

53.2 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 路体盛土

53.2 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 全　　　体

　土積計算書 第      回設計変更

土　　　　積　　　　計　　　　算　　　　書　　　　L　　　　側
土

質

測  点

土            積  (㎥) 工　　　区　　　内　　　流　　　用　　　土　(㎥) 運　　　搬　　　土　(㎥)　

摘 要距   離(m) 平均断面積(㎡) 切 土 横断流用土 (㎥) 縦 断 流 用 土 そ の 他 流 用 土 捨 土 盛 土

距離 距離

砂質土 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 小計 40.00 40.00

路床、路体合計

〃 合計 247.41 247.41



盛 土

切 土 盛 土 切 土 盛 土 土 量 流 用 率 補 正 量 土 量 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 距離 土  量 距離 土  量

1683.10 路床盛土

1699.60 0.15 2.5 0.90 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 路体盛土

路床盛土

路体盛土

1709.38 路床盛土

1720.00 0.19 2.0 0.90 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 路体盛土

〃 路床盛土

1740.00 0.14 2.8 0.90 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 路体盛土

〃 路床盛土

1760.00 0.13 2.6 0.90 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 路体盛土

〃 路床盛土

1780.00 0.16 3.2 0.90 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 路体盛土

〃 路床盛土

1800.00 0.17 3.4 0.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 路体盛土

〃 路床盛土

1820.00 0.22 4.4 0.90 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 路体盛土

〃 路床盛土

1840.00 0.17 3.4 0.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 路体盛土

〃 路床盛土

1854.90 0.11 1.6 0.90 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 路体盛土

路床盛土

路体盛土

1866.40 路床盛土

1880.00 0.14 1.9 0.90 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 路体盛土

〃 路床盛土

1900.00 0.18 3.6 0.90 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 路体盛土

〃 路床盛土

1920.00 0.22 4.4 0.90 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 路体盛土

路床盛土

35.8 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 路体盛土

　土積計算書 第      回設計変更

土　　　　積　　　　計　　　　算　　　　書　　　　R　　　　側
土

質

測  点

土            積  (㎥) 工　　　区　　　内　　　流　　　用　　　土　(㎥) 運　　　搬　　　土　(㎥)　

摘 要距   離(m) 平均断面積(㎡) 切 土 横断流用土 (㎥) 縦 断 流 用 土 そ の 他 流 用 土 捨 土 盛 土

距離 距離

砂質土 16.50 16.50

〃 10.62 10.62

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 14.90 14.90

〃 13.60 13.60

〃 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 小計 215.62 215.62

No10取付道路

No13取付道路



盛 土

切 土 盛 土 切 土 盛 土 土 量 流 用 率 補 正 量 土 量 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 土 量 残 土 不 足 土 距離 土  量 距離 土  量

1920.00 路床盛土

1940.00 0.20 4.0 0.90 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 路体盛土

〃 路床盛土

1960.00 0.17 3.4 0.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

路体盛土

路床盛土

7.4 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 路体盛土

路床盛土

43.2 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 路体盛土

43.2 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 全　　　体

　土積計算書 第      回設計変更

土　　　　積　　　　計　　　　算　　　　書　　　　R　　　　側
土

質

測  点

土            積  (㎥) 工　　　区　　　内　　　流　　　用　　　土　(㎥) 運　　　搬　　　土　(㎥)　

摘 要距   離(m) 平均断面積(㎡) 切 土 横断流用土 (㎥) 縦 断 流 用 土 そ の 他 流 用 土 捨 土 盛 土

距離 距離

砂質土 20.00 20.00

〃 20.00 20.00

〃 小計 40.00 40.00

路床、路体合計

〃 合計 255.62 255.62



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

1.700 0.740

2.91 1.470 1.585 4.6 16.50 0.880 0.810 13.4 (0.92-0.30)*1.414

20.00 1.340 1.405 28.1

20.00 1.130 1.235 24.7 0.920 (0.95-0.30)*1.414

20.00 0.600 0.865 17.3 10.62 0.930 0.925 9.8

20.00 0.710 0.655 13.1 20.00 0.650 0.790 15.8

20.00 0.560 0.635 12.7 20.00 0.790 0.720 14.4

19.80 0.550 0.555 11.0 (0.69-0.30)*1.414 20.00 0.780 0.785 15.7

20.00 0.850 0.815 16.3

1.070 (1.06-0.30)*1.414 20.00 1.060 0.955 19.1

19.20 0.930 1.000 19.2 20.00 0.610 0.835 16.7

11.50 1.160 1.045 12.0 (1.12-0.30)*1.414 14.90 0.820 0.715 10.7 (0.88-0.30)*1.414

1.120 (1.09-0.30)*1.414 0.830 (0.89-0.30)*1.414

14.00 0.750 0.935 13.1 13.60 0.660 0.745 10.1

20.00 1.250 1.000 20.0 20.00 0.960 0.810 16.2

20.00 0.620 0.935 18.7 20.00 1.030 0.995 19.9

20.00 0.900 0.760 15.2 20.00 0.920 0.975 19.5

209.7 197.6

上伏古10線 道路改良工事

法 面 整 形 ( 切 土 ) 計 算 書

左 側 右 側

1,677.09 1,683.10

1,680.00 1,699.60

1,700.00 No10取付道路

1,720.00 1,709.38

1,740.00 1,720.00

1,760.00 1,740.00

1,780.00 1,760.00

1,799.80 1,780.00

No11取付道路 1,800.00

1,820.80 1,820.00

1,840.00 1,840.00

1,851.50 1,854.90

No12取付道路 No13取付道路

1,866.00 1,866.40

1,880.00 1,880.00

1,900.00 1,900.00

1,920.00 1,920.00

1,940.00 1,940.00

小 計 小 計



路線名： レベル１工事区分：

測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要 測 点 延 長 巾 平 均 巾 面 積 摘 要

20.00 1.390 1.145 22.9 20.00 1.040 0.980 19.6

22.9 19.6

232.6 217.2

449.8

上伏古10線 道路改良工事

法 面 整 形 ( 切 土 ) 計 算 書

左 側 右 側

1,960.00 1,960.00

合 計 合 計

左 右 合 計 左 右 合 計

小 計 小 計



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

1 1 1 基

1 1 1 枚

警戒標識，585*585

小 計

【　小型標識工　】

十字交差点

上伏古10線 道路改良工事

種 別 ・ 細 別
数 量 区 分 合 計 単位

（レベル3,4）
積 算 要 素本 線

路側標識柱 φ60.5*2.3*4300

標識板

標 識 工 集 計 書
増 加 及 び 控 除 数 量



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

1                                                        　　　(作工模式図より) = 1 1 1 基

SP=1698.31（R）

1                                                        　　　(作工模式図より) = 1 1 1 枚

警戒標識，585*585 SP=1698.31（R）

細 別
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量 単位 積 算 要 素

（レベル3,4）

上伏古10線 道路改良工事 標 識 工 計 算 書

【　小型標識工　】

路側標識柱 φ60.5*2.3*4300

標識板 十字交差点



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

143.15 143.15 143.2 m

572.58 572.58 572.6 m

幅15cm

区 画 線 工 集 計 書
増 加 及 び 控 除 数 量

小 計 合 計
（レベル3,4）

積 算 要 素本 線

幅15cm

単位

上伏古10線 道路改良工事

種 別 ・ 細 別
数 量 区 分

ペイント式区画線 車道中央線 常温式 破線

【　区画線工　】

〃 車道外側線 常温式 実線



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

286.29/2 = 143.15 143.15 143.2 m

SP1673.71～SP1960.00

286.29*2 = 572.58 572.58 572.6 m

SP1673.71～SP1960.00

積 算 要素
（レベル3,4）

上伏古10線 道路改良工事 区 画 線 工 計 算 書

単位数 量

幅15cm

幅15cm

【　区画線工　】

算 出 基 礎 小 計
細 別

数 量 区 分

ペイント式区画線 車道中央線 常温式 破線

〃 車道外側線 実線常温式



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

6 6 6 本

増 加 及 び 控 除 数 量

道 路 付 属 施 設 工 集 計 書

本 線

【　道路付属物工　】

視線誘導標 SK-Ⅲ型

上伏古10線 道路改良工事

種 別 ・ 細 別
数 量 区 分 単位小 計 合 計 積 算 要 素

（レベル3,4）



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

6                                                               (作工模式図より) = 6 6 6 本

【　道路付属物工　】

視線誘導標 SK-Ⅲ型

数 量 単位 積 算 要 素
（レベル3,4）

上伏古10線 道路改良工事 道 路 付 属 施 設 工 計 算 書
細 別

数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計

SP=1674.81(R)、1752.55(L)、1792.28(R)、1842.74(L)、1892.43(R)、1943.91(L)



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

11.34 4.37 1.51 17.22 17.2 ㎥ 道路土工に計上

0.51 0.51 0.5 ㎥ 〃

0.07 0.14 0.07 0.28 0.3 ㎥ 〃

0.10 0.20 2.49 0.41 3.20 3.2 ㎥ 〃

0.34 0.25 0.42 0.28 1.30 1.3 ㎡ 〃

1.83 1.27 3.11 2.14 8.35 8.4 ㎡ 〃

21.49 33.07 23.81 9.53 87.90 87.9 ㎡ 〃

7.71 6.79 2.14 16.64 16.6 ㎡ 法面工に計上

0.11 0.25 0.11 0.48 0.5 ㎡ 〃

49.18 17.36 6.00 72.54 72.5 ㎡ 舗装工に計上

49.18 17.36 6.00 72.54 72.5 ㎡ 〃

49.18 17.36 6.00 72.54 72.5 ㎡ 〃

49.18 17.36 6.00 72.54 72.5 ㎡ 〃

【　舗装準備工　】

不陸整正 補足材無し 路盤工

プライムコート

下層路盤(歩道部) 切込砂利40mm級 100mm

〃

表層(歩道部) 再生密粒度アスコン 30mm
平均幅員
1.4m以上

【　アスファルト舗装工　】

凍上抑制層(歩道部) 切込砂利80mm級 170mm

張芝 生芝

積芝

法面整形(盛土部)控除 〃

【　植生工　】

土砂

法面整形(盛土部) 〃 法面締固めなし

【　法面整形工　】

路床盛土 土砂

小 計
№11

取付道路工
№12

取付道路工
№13

取付道路工

掘削 土砂

№10
取付道路工（レベル3,4）

【　掘削工　】

合 計 単位

上伏古10線 道路改良工事 取 付 道 路 工 集 計 書
種 別 ・ 細 別

数 量 区 分 積 算 要 素

【　路床盛土工　】

掘削控除 〃

路床盛土控除 〃

法面整形(切土部)

〃 〃
平均幅員
1.4m未満 〃



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

20.43 34.97 24.09 18.88 98.37 98.4 ㎥ 排水構造物工に計上

土砂

19.25 30.34 20.78 17.28 87.65 87.7 ㎥ 〃

〃

10.00 21.00 14.50 11.50 57.00 57.0 ｍ 排水構造物工に計上

8.19 8.19 8.2 m 構造物撤去工に計上

49.18 17.14 1.72 68.04 68.0 ㎡ 〃

6.76 6.76 6.8 ㎡ 〃

10.26 10.24 20.50 20.5 m 〃

0.41 0.41 0.82 0.8 ㎥ 〃

1.48 0.51 0.05 2.04 2.0 ㎥ 〃

0.41 0.41 0.82 0.8 ㎥ 〃

1.03 1.03 2.05 2.1 t 〃

1.48 0.51 0.05 2.04 2.0 ㎥ 〃

3.48 1.20 0.12 4.79 4.8 t 〃

〃 〃

コンクリートブロック撤去 コンクリート

1種φ450 基礎材無し

再設置

〃 アスファルト殻

〃 〃

舗装版破砕 〃 〃

【　運搬処理工　】

【　構造物取壊し工　】

舗装版切断 アスファルト 15ｃｍ以下

鉄筋コンクリート管

小 計数 量 区 分
№10

取付道路工
№11

取付道路工
積 算 要 素

（レベル3,4）

【　管渠工　】

№12
取付道路工

№13
取付道路工

合 計 単位

上伏古10線 道路改良工事 取 付 道 路 工 集 計 書
種 別 ・ 細 別

【　排水構造物撤去工　】

φ300

埋戻 〃 〃

殻運搬 コンクリート管撤去 φ300

鉄筋コンクリート管撤去

殻処分 鉄筋コンクリート

〃 アスファルト殻

【　作業土工　】

床掘 小規模 横断管



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

8.02 11.27 12.85 11.19 43.33 43.3 ㎡ 共通仮設費に計上

0.80 1.13 1.29 1.12 4.33 4.3 ㎥ 〃

0.38 0.54 0.62 0.54 2.08 2.1 ｔ 〃

すき取り

〃 〃

伐開工 厚さ10cm

〃〃

小 計 合 計 単位 積 算 要 素
（レベル3,4）

【　準備費　】

種 別 ・ 細 別
数 量 区 分

№10
取付道路工

№11
取付道路工

№12
取付道路工

№13
取付道路工

道路改良工事 取 付 道 路 工 集 計 書



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

0.01*(1709.50-1699.50)                           (取付道路詳細図より) = 0.10 0.10 0.1 ㎥

(0.11+0.13)*1.414   　　　　　　　　　　　　　     (取付道路詳細図より) = 0.34 0.34 0.3 ㎡

(0.48+1.04)*1.202   　　　　　　　　　　　　　     (取付道路詳細図より) = 1.83 1.83 1.8 ㎡

17.88*1.202     　　　　　  　　　　　 　            (取付道路詳細図より) = 21.49 21.49 21.5 ㎡

20.43　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(土積表より) = 20.43 20.43 20.4 ㎥

土砂 小規模 横断管

19.25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(土積表より) = 19.25 19.25 19.3 ㎥

〃 〃 〃

10.00　　　　　                                    (取付道路詳細図より) = 10.00 10.00 10.0 m

6.76                                                (取付道路詳細図より) = 6.76 6.76 6.8 m

10.26                                               (取付道路詳細図より) = 10.26 10.26 10.3 m

鉄筋コンクリート管撤去 φ300

【　排水構造物撤去工　】

【　構造物取壊し工　】

コンクリートブロック撤去 コンクリート 再設置

床掘

【　管渠工　】

鉄筋コンクリート管

【　作業土工　】

法面整形(盛土部) 〃 法面締固めなし

法面整形(盛土部)控除 〃

【　法面整形工　】

法面整形(切土部) 土砂

路床盛土控除 土砂

単位 積 算 要 素
（レベル3,4）

【　路床盛土工　】

上伏古10線 道路改良工事 № 10 取 付 道 路 工 計 算 書
細 別

数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量

埋戻

1種φ450 基礎材無し



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

10.26*100/2500 = 0.41 0.41 0.4 ㎥

1m当り100ｋｇ　　鉄筋コンクリート 1㎥=2500kg

0.41 = 0.41 0.41 0.4 ㎥

0.41*2500/1000 = 1.03 1.03 1.0 ｔ

鉄筋コンクリート　1㎥=2500kg

8.02                                                   (取付道路詳細図より) = 8.02 8.02 8.0 ㎡

8.02*0.10 = 0.80 0.80 0.8 ㎥

0.80*0.60*0.80 = 0.38 0.38 0.4 ｔ

〃 〃 〃

伐開工 すき取り 厚さ10cm

〃 〃 〃

【　準備費　】

殻処分 鉄筋コンクリート

〃 〃

【　運搬処理工　】

殻運搬 コンクリート管撤去 φ300

細 目
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量 単位 摘 要

（レベル3,4）

上伏古10線 道路改良工事 № 10 取 付 道 路 工 計 算 書



捨 土 盛 土

測 点 距 離 断面積 平 均 土 量 流用率 補 正 断面積 平 均 土 量 残 土 断面積 平 均 土 量 断面積 平 均 土 量 平 均 土 量 残 土 不足土 平 均 土 量 残 土 不足土 土 量 土 量

断面積 土 量 断面積 断面積 断面積 距 離 距 離

m m m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m3 m3

0.00 0.00 0.00

0.10 0.10 0.48 0.24 0.02 0.90 0.02 0.36 0.18 0.02 0.00

1.92 1.82 2.38 1.43 2.60 0.90 2.34 2.26 1.31 2.38 -0.04

8.19 6.27 2.46 2.42 15.17 0.90 13.65 2.34 2.30 14.42 -0.77

9.88 1.69 0.61 1.54 2.60 0.90 2.34 0.49 1.42 2.40 -0.06

10.00 0.12 0.00 0.31 0.04 0.90 0.04 0.00 0.25 0.03 0.01

合 計 10.00 20.43 18.39 19.25 -0.86

運 搬 土

備 考

縦断流用土 その他流用土

№10取付道路横断管φ450　土積表

切　　　土 埋　戻　土
工　区　内　流　用　土



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

43.46*0.29*0.9                                       (取付道路詳細図より) = 11.34 11.34 11.3 ㎥

((49.97+51.03)/2-43.46)*0.01                    (取付道路詳細図より) = 0.07 0.07 0.1 ㎥

0.01*(1820.00-1800.05)                            (取付道路詳細図より) = 0.20 0.20 0.2 ㎥

(0.05+0.13)*1.414   　　　　　　　　　　　　        (取付道路詳細図より) = 0.25 0.25 0.3 ㎡

(0.43+0.63)*1.202   　　　　　　　　　　　　　      (取付道路詳細図より) = 1.27 1.27 1.3 ㎡

27.51*1.202     　　　　　  　　　　　　　            (取付道路詳細図より) = 33.07 33.07 33.1 ㎡

4.16+3.55                                              (取付道路詳細図より) = 7.71 7.71 7.7 ㎡

(（0.69+0.30)/2*0.19)-(0.27*0.27*3.14*0.19/0.54))+((1.06+0.30)/2*0.39-(0.27*0.27*3.14*0.39/0.54)) = 0.11 0.11 0.1 ㎡

43.46+5.72                                             (取付道路詳細図より) = 49.18 49.18 49.2 ㎡

不陸整正 補足材無し 路盤工

【　舗装準備工　】

張芝 生芝

積芝

【　植生工　】

法面整形(盛土部) 〃 法面締固めなし

法面整形(盛土部)控除 〃

【　法面整形工　】

法面整形(切土部) 土砂

路床盛土控除 〃

【　路床盛土工　】

路床盛土 土砂

掘削 土砂

細 別
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量 単位 積 算 要 素

上伏古10線 道路改良工事

（レベル3,4）

【　掘削工　】

№ 11 取 付 道 路 工 計 算 書



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

43.46+5.72                                             (取付道路詳細図より) = 49.18 49.18 49.2 ㎡

43.46+5.72                                             (取付道路詳細図より) = 49.18 49.18 49.2 ㎡

43.46+5.72                                             (取付道路詳細図より) = 49.18 49.18 49.2 ㎡

34.97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(土積表より) = 34.97 34.97 35.0 ㎥

土砂 小規模 横断管

30.34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(土積表より) = 30.34 30.34 30.3 ㎥

〃 〃 〃

21.00    　　　                                      (取付道路詳細図より) = 21.00 21.00 21.0 m

8.19　          　　                                   (取付道路詳細図より) = 8.19 8.19 8.2 m

43.46+5.72　　　　　　                            (取付道路詳細図より) = 49.18 49.18 49.2 ㎡

49.18*0.03　　                                     (取付道路詳細図より) = 1.48 1.48 1.5 ㎥

1.48 = 1.48 1.48 1.5 ㎥

1.48*2350/1000 = 3.48 3.48 3.5 ｔ

アスコン　1㎥=2350kg

殻処分 〃

〃 〃

【　運搬処理工　】

殻運搬 アスファルト殻

舗装版破砕 〃 〃

【　構造物取壊し工　】

舗装版切断 アスファルト 10ｃｍ以下

鉄筋コンクリート管 1種φ450 基礎材無し

【　管渠工　】

細 目
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量 単位 摘 要

（レベル3,4）

上伏古10線 道路改良工事 № 11 取 付 道 路 工 計 算 書

埋戻

表層(歩道部) 再生密粒度アスコン 30mm
平均幅員
1.4m以上

【　作業土工　】

床掘

【　アスファルト舗装工　】

凍上抑制層(歩道部) 切込砂利80mm級 170mm

下層路盤(歩道部) 切込砂利40mm級 100mm

プライムコート



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

5.31+5.96                                           (取付道路詳細図より) = 11.27 11.27 11.3 ㎡

11.27*0.10 = 1.13 1.13 1.1 ㎥

1.13*0.60*0.80 = 0.54 0.54 0.5 ｔ

〃 〃 〃

伐開工 すき取り 厚さ10cm

〃 〃 〃

単位 摘 要
（レベル3,4）

【　準備費　】

上伏古10線 道路改良工事 № 11 取 付 道 路 工 計 算 書
細 目

数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量



捨 土 盛 土

測 点 距 離 断面積 平 均 土 量 流用率 補 正 断面積 平 均 土 量 残 土 断面積 平 均 土 量 断面積 平 均 土 量 平 均 土 量 残 土 不足土 平 均 土 量 残 土 不足土 土 量 土 量

断面積 土 量 断面積 断面積 断面積 距 離 距 離

m m m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m3 m3

0.00 0.00 0.00

0.06 0.06 0.28 0.14 0.01 0.90 0.01 0.16 0.08 0.00 0.01

2.67 2.61 0.62 0.45 1.17 0.90 1.05 0.39 0.28 0.73 0.32

5.27 2.60 2.09 1.36 3.54 0.90 3.19 1.86 1.13 2.94 0.25

17.05 11.78 2.23 2.16 25.44 0.90 22.90 2.00 1.93 22.74 0.16

20.20 3.15 0.56 1.40 4.41 0.90 3.97 0.33 1.17 3.69 0.28

20.88 0.68 0.54 0.55 0.37 0.90 0.33 0.31 0.32 0.22 0.11

21.00 0.12 0.00 0.27 0.03 0.90 0.03 0.00 0.16 0.02 0.01

合 計 21.00 34.97 31.48 30.34 1.14

№11取付道路横断管φ450　土積表

切　　　土 埋　戻　土
工　区　内　流　用　土 運 搬 土

備 考

縦断流用土 その他流用土



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

17.36*0.28*0.9                                    (取付道路詳細図より) = 4.37 4.37 4.4 ㎥

((23.11+25.70)/2-17.36)*0.02                  (取付道路詳細図より) = 0.14 0.14 0.1 ㎥

0.19*(1865.30-1852.21)                          (取付道路詳細図より) = 2.49 2.49 2.5 ㎥

(0.15+0.15)*1.414   　　　　　　　　　　　　      (取付道路詳細図より) = 0.42 0.42 0.4 ㎡

(1.59+1.00)*1.202   　　　　　　　　　　　　　    (取付道路詳細図より) = 3.11 3.11 3.1 ㎡

19.81*1.202     　　　　　  　　　　　　　          (取付道路詳細図より) = 23.81 23.81 23.8 ㎡

3.69+3.10                                              (取付道路詳細図より) = 6.79 6.79 6.8 ㎡

(（1.12+0.30)/2*0.45)-(0.27*0.27*3.14*0.45/0.54)+((1.09+0.30)/2*0.45)-(0.27*0.27*3.14*0.45/0.54) = 0.25 0.25 0.3 ㎡

17.36                                                      (取付道路詳細図より) = 17.36 17.36 17.4 ㎡

不陸整正 補足材無し 路盤工

【　舗装準備工　】

張芝 生芝

積芝

【　植生工　】

法面整形(盛土部) 〃 法面締固めなし

法面整形(盛土部)控除 〃

【　法面整形工　】

法面整形(切土部) 土砂

路床盛土控除 〃

【　路床盛土工　】

路床盛土 土砂

掘削 土砂

単位 積 算 要 素
（レベル3,4）

【　掘削工　】

上伏古10線 道路改良工事 № 12 取 付 道 路 工 計 算 書
細 別

数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

17.36                                                       (取付道路詳細図より) = 17.36 17.36 17.4 ㎡

17.36                                                       (取付道路詳細図より) = 17.36 17.36 17.4 ㎡

17.36                                                       (取付道路詳細図より) = 17.36 17.36 17.4 ㎡

24.09　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(土積表より) = 24.09 24.09 24.1 ㎥

土砂 小規模 横断管

20.78　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(土積表より) = 20.78 20.78 20.8 ㎥

〃 〃 〃

14.50    　　　                                   (取付道路詳細図より) = 14.50 14.50 14.5 m

= m

17.14　　　　　　                                 (取付道路詳細図より) = 17.14 17.14 17.1 ㎡

17.14*0.03　　 　　                              (取付道路詳細図より) = 0.51 0.51 0.5 ㎥

0.51 = 0.51 0.51 0.5 ㎥

0.51*2350/1000 = 1.20 1.20 1.2 ｔ

アスコン　1㎥=2350kg〃 〃

殻運搬 アスファルト殻

殻処分 〃

【　運搬処理工　】

舗装版切断 アスファルト 10ｃｍ以下

舗装版破砕 〃 〃

【　構造物取壊し工　】

鉄筋コンクリート管 1種φ450 基礎材無し

床掘

【　管渠工　】

細 目
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量 単位 摘 要

（レベル3,4）

上伏古10線 道路改良工事 № 12 取 付 道 路 工 計 算 書

凍上抑制層(歩道部) 切込砂利80mm級 170mm

【　作業土工　】

埋戻

表層(歩道部) 再生密粒度アスコン 30mm
平均幅員
1.4m以上 プライムコート

【　アスファルト舗装工　】

下層路盤(歩道部) 切込砂利40mm級 100mm



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

7.04+5.81                                           (取付道路詳細図より) = 12.85 12.85 12.9 ㎡

12.85*0.10 = 1.29 1.29 1.3 ㎥

1.29*0.60*0.80 = 0.62 0.62 0.6 ｔ

〃 〃 〃

伐開工 すき取り 厚さ10cm

〃 〃 〃

単位 摘 要
（レベル3,4）

【　準備費　】

細 目
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量

上伏古10線 道路改良工事 № 12 取 付 道 路 工 計 算 書



捨 土 盛 土

測 点 距 離 断面積 平 均 土 量 流用率 補 正 断面積 平 均 土 量 残 土 断面積 平 均 土 量 断面積 平 均 土 量 平 均 土 量 残 土 不足土 平 均 土 量 残 土 不足土 土 量 土 量

断面積 土 量 断面積 断面積 断面積 距 離 距 離

m m m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m3 m3

0.00 0.00 0.00

0.13 0.13 0.64 0.32 0.04 0.90 0.04 0.41 0.21 0.03 0.01

1.54 1.41 0.71 0.68 0.96 0.90 0.86 0.48 0.45 0.63 0.23

4.77 3.23 2.23 1.47 4.75 0.90 4.28 2.00 1.24 4.01 0.27

10.89 6.12 2.23 2.23 13.65 0.90 12.29 2.00 2.00 12.24 0.05

13.76 2.87 0.71 1.47 4.22 0.90 3.80 0.48 1.24 3.56 0.24

14.36 0.60 0.68 0.70 0.42 0.90 0.38 0.45 0.47 0.28 0.10

14.50 0.14 0.00 0.34 0.05 0.90 0.05 0.00 0.23 0.03 0.02

合 計 14.50 24.09 21.70 20.78 0.92

№12取付道路横断管φ450　土積表

切　　　土 埋　戻　土
工　区　内　流　用　土 運 搬 土

備 考

縦断流用土 その他流用土



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

6.00*0.28*0.9                                    (取付道路詳細図より) = 1.51 1.51 1.5 ㎥

0.05*(1865.74-1855.50)                       (取付道路詳細図より) = 0.51 0.51 0.5 ㎥

((8.89+9.79)/2-6.00)*0.02                    　 (取付道路詳細図より) = 0.07 0.07 0.1 ㎥

0.04*(1865.74-1855.50)                          (取付道路詳細図より) = 0.41 0.41 0.4 ㎥

(0.10+0.10)*1.414   　　　　　　　　　　　　     (取付道路詳細図より) = 0.28 0.28 0.3 ㎡

(0.90+0.88)*1.202   　　　　　　　　　　          (取付道路詳細図より) = 2.14 2.14 2.1 ㎡

7.93*1.202     　　　　　  　　　　　　　           (取付道路詳細図より) = 9.53 9.53 9.5 ㎡

0.52+1.62                                             (取付道路詳細図より) = 2.14 2.14 2.1 ㎡

(（0.88+0.30)/2*0.33)-(0.27*0.27*3.14*0.33/0.54)+((0.89+0.30)/2*0.35)-(0.27*0.27*3.14*0.35/0.54) = 0.11 0.11 0.1 ㎡

6.00                                                   (取付道路詳細図より) = 6.00 6.00 6.0 ㎡

【　舗装準備工　】

不陸整正 補足材無し 路盤工

積芝

【　植生工　】

張芝 生芝

法面整形(盛土部)控除 〃

法面整形(切土部) 土砂

法面整形(盛土部) 〃 法面締固めなし

【　法面整形工　】

路床盛土 土砂

路床盛土控除 〃

【　路床盛土工　】

掘削 土砂

掘削控除 〃

数 量 単位 積 算 要 素
（レベル3,4）

【　掘削工　】

上伏古10線 道路改良工事 № 13 取 付 道 路 工 計 算 書
細 別

数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

6.00                                                   (取付道路詳細図より) = 6.00 6.00 6.0 ㎡

6.00                                                   (取付道路詳細図より) = 6.00 6.00 6.0 ㎡

6.00                                                   (取付道路詳細図より) = 6.00 6.00 6.0 ㎡

18.88　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(土積表より) = 18.88 18.88 18.9 ㎥

土砂 小規模 横断管

17.28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(土積表より) = 17.28 17.28 17.3 ㎥

〃 〃 〃

11.50    　　　                                      (取付道路詳細図より) = 11.50 11.50 11.5 m

= m

1.72　　　　　　                                      (取付道路詳細図より) = 1.72 1.72 1.7 ㎡

10.24                                                   (取付道路詳細図より) = 10.24 10.24 10.2 m

【　排水構造物撤去工　】

鉄筋コンクリート管撤去 φ300

舗装版破砕 〃 〃

【　構造物取壊し工　】

舗装版切断 アスファルト 10ｃｍ以下

鉄筋コンクリート管 1種φ450 基礎材無し

埋戻

【　管渠工　】

【　作業土工　】

床掘

表層(歩道部) 再生密粒度アスコン 30mm
平均幅員
1.4m未満 プライムコート

凍上抑制層(歩道部) 切込砂利80mm級 170mm

下層路盤(歩道部) 切込砂利40mm級 100mm

単位 摘 要
（レベル3,4）

【　アスファルト舗装工　】

上伏古10線 道路改良工事 № 13 取 付 道 路 工 計 算 書
細 目

数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

10.24*100/2500 = 0.41 0.41 0.4 ㎥

1m当り100ｋｇ　　鉄筋コンクリート 1㎥=2500kg

1.72*0.03　　 　　                                    (取付道路詳細図より) = 0.05 0.05 0.1 ㎥

0.41 = 0.41 0.41 0.4 ㎥

0.41*2500/1000 = 1.03 1.03 1.0 ｔ

鉄筋コンクリート　1㎥=2500kg

0.05 = 0.05 0.05 0.1 ㎥

0.05*2350/1000 = 0.12 0.12 0.1 ｔ

アスコン　1㎥=2350kg

11.19                                                (取付道路詳細図より) = 11.19 11.19 11.2 ㎡

11.19*0.10 = 1.12 1.12 1.1 ㎥

1.12*0.60*0.80 = 0.54 0.54 0.5 ｔ

〃 〃 〃

伐開工 すき取り 厚さ10cm

〃 〃 〃

【　準備費　】

〃 アスファルト殻

〃 〃

殻処分 鉄筋コンクリート

〃 〃

殻運搬 コンクリート管撤去 φ300

〃 アスファルト殻

単位 摘 要

【　運搬処理工　】

上伏古10線 道路改良工事 № 13 取 付 道 路 工 計 算 書
細 目

数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量
（レベル3,4）



捨 土 盛 土

測 点 距 離 断面積 平 均 土 量 流用率 補 正 断面積 平 均 土 量 残 土 断面積 平 均 土 量 断面積 平 均 土 量 平 均 土 量 残 土 不足土 平 均 土 量 残 土 不足土 土 量 土 量

断面積 土 量 断面積 断面積 断面積 距 離 距 離

m m m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m3 m3

0.00 0.00 0.00

0.10 0.10 0.52 0.26 0.03 0.90 0.03 0.40 0.20 0.02 0.01

0.36 0.26 0.89 0.71 0.18 0.90 0.16 0.77 0.59 0.15 0.01

0.97 0.61 1.06 0.98 0.60 0.90 0.54 0.94 0.86 0.52 0.02

2.56 1.59 2.27 1.67 2.66 0.90 2.39 2.15 1.55 2.46 -0.07

7.96 5.40 1.99 2.13 11.50 0.90 10.35 1.87 2.01 10.85 -0.50

10.80 2.84 0.53 1.26 3.58 0.90 3.22 0.30 1.09 3.10 0.12

11.40 0.60 0.49 0.51 0.31 0.90 0.28 0.26 0.28 0.17 0.11

11.50 0.10 0.00 0.25 0.02 0.90 0.02 0.00 0.13 0.01 0.01

合 計 11.50 18.88 16.99 17.28 -0.29

№13取付道路横断管φ450　土積表

切　　　土 埋　戻　土
工　区　内　流　用　土 運 搬 土

備 考

縦断流用土 その他流用土



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5） 取付道路工分増加

2.20 2.20 2.2 ㎥ 道路土工に計上

2.10 2.10 2.1 ㎥ 〃

0.49 0.49 0.5 ㎡

1 1 1 基

#REF! #REF! #REF! 本

574.54 8.19 582.73 582.7 m

547.72 68.04 615.76 615.8 ㎡

6.76 6.76 6.8 ㎡

20.50 20.50 20.5 m

〃 〃

〃

〃

【　道路付属物撤去工　】

小規模床掘 〃 標識

〃舗装版破砕

埋戻

〃

【　作業土工　】

〃基面整正

φ60.5*2.3*4300標識撤去

小 計数 量 区 分

上伏古10線

積 算 要 素

【　構造物取壊し工　】

視線誘導標撤去 SK-Ⅲ型 移設

500*500*900

道路改良工事

種 別 ・ 細 別
単位

増 加 及 び 控 除 数 量
本 線

（レベル3,4）
合 計

構 造 物 撤 去 工 集 計 書

警戒標識

舗装版切断

【　標識撤去工　】

15cm以下

単柱式

再設置コンクリートブロック撤去 コンクリート

【　排水構造物撤去工　】

アスファルト

鉄筋コンクリート管撤去 φ300



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5） 取付道路工分増加

0.23 0.23 0.2 ㎥

0.82 0.82 0.8 ㎥

43.82 2.04 45.86 45.9 ㎥

0.23 0.23 0.2 ㎥

0.54 0.54 0.5 t

0.82 0.82 0.8 ㎥

2.05 2.05 2.1 ｔ

43.82 2.04 45.86 45.9 ㎥

102.98 4.79 107.77 107.8 ｔ

〃 鉄筋コンクリート コンクリート管

〃 〃 〃

〃 コンクリート管撤去

〃 〃

〃 〃 〃

〃 アスファルト殻

殻処分 コンクリート 標識基礎

殻運搬 コンクリート 標識基礎

〃 アスファルト殻

（レベル3,4）

【　運搬処理工　】

種 別 ・ 細 別
数 量 区 分 本 線

増 加 及 び 控 除 数 量
小 計 合 計 単位 積 算 要 素

構 造 物 撤 去 工 集 計 書上伏古10線 道路改良工事



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

((0.90*0.90+0.90*2.00+2.00*2.00)/3*1.10-0.50*0.50*0.90)*1 = 2.20 2.20 2.2 ㎥

変形による取替えの為、新設の必要分も含む。

2.20-0.70*0.70*0.20*1                    (構造物撤去算出図より) = 2.10 2.10 2.1 ㎥

0.70*0.70*1                                   (構造物撤去算出図より) = 0.49 0.49 0.5 ㎡

1                                                 (構造物撤去算出図より) = 1 1 1 基

SP=1698.31®

287.35+287.19                                 (構造物撤去算出図より) = 574.54 574.54 574.5 m

302.34+245.38                                 (構造物撤去算出図より) = 547.72 547.72 547.7 ㎡

     

【　標識撤去工　】

標識撤去 単柱式

基面整正 〃 〃

500*500*900φ60.5*2.3*4300 警戒標識

小規模

埋戻 〃 〃 〃

【　作業土工　】

舗装版切断

 

上伏古10線 道路改良工事 構 造 物 撤 去 工 計 算 書

算 出 基 礎
細 別

数 量 区 分 積 算 要 素
（レベル3,4）

単位小 計 数 量

床掘 土砂 標識

 

厚さ8cm

【　構造物取壊し工　】

〃 〃舗装版破砕

アスファルト



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

0.50*0.50*0.90*1 = 0.23 0.23 0.2 ㎥

547.72*0.08 = 43.82 43.82 43.8 ㎥

0.23 = 0.23 0.23 0.2 ㎥

0.23*2350/1000 = 0.54 0.54 0.5 ｔ

コンクリート　1㎥=2350kg

43.82 = 43.82 43.82 43.8 ㎥

43.82*2350/1000 = 102.98 102.98 103.0 ｔ

アスコン　1㎥=2350kg〃 〃

〃 〃 〃

〃 アスファルト殻

殻処分 コンクリート 標識基礎

殻運搬 コンクリート 標識基礎

〃 アスファルト殻

積 算 要 素
（レベル3,4）

【　運搬処理工　】

構 造 物 撤 去 工 計 算 書
細 別

数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量 単位

上伏古10線 道路改良工事



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5） 取付道路工分増加

1766.69 43.30 1809.99 1810.0 ㎡

176.67 4.30 180.97 181.0 ㎥

84.80 2.10 86.90 86.9 ｔ

〃 〃 〃

〃 〃 〃

伐開工 すき取り t=10cm

合 計 単位 積 算 要 素
（レベル3,4）

【　準備費　】

上伏古10線 道路改良工事 共 通 仮 設 費 （ 積 上 分 ） 集 計 書
種 別 ・ 細 別

数 量 区 分 本 線
増 加 及 び 控 除 数 量

小 計



路線名： レベル１工事区分：

規 格

（レベル5）

439.11+114.20+122.63+576.00+116.39+204.38+193.98 = 1766.69 1766.69 1766.7 ㎡

3080.91*0.10 = 176.67 176.67 176.7 ㎥

178.67*0.6*0.8 = 84.80 84.80 84.8 ｔ

〃 〃 〃

伐開工 すき取り 厚さ10cm

〃 〃 〃

上伏古10線 道路改良工事 共 通 仮 設 費 （ 積 上 分 ） 計 算 書

（レベル3,4）

【　準備費　】

細 別
数 量 区 分 算 出 基 礎 小 計 数 量 単位 積 算 要 素

SP=1960.00

すき取り

すき取り



土砂運搬距離 １３号ストックヤード L=２．３㎞ 

 

アスファルト殻運搬 高嶋コンクリート L=１４．３㎞

 

すきとり物運搬距離 眞屋砂利工業 L=６．４㎞ 

 



設計年月日

図面番号

図 面 名

縮 尺

年 度

路 線 名

工 事 名

H=1:1000

V=1: 100

縦 断 ・ 平 面 図

芽 室 町 役 場

 

S=1:1000

平　面　図

上伏古 1 0線整備工事

令 和 ８ 年 ４ 月

令　和　８　年　度

上 伏 古 １ ０ 線

河西郡芽室町上伏古十線
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農林水産省
SP=1937.80(L)

黒田　榮繁
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鳥本　良勝
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芽室町
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河西郡
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17
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