

開 札 記 録 簿

No. 2

委託名 医療的ケア児支援委託 (西小)

委託番号 _____

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	特定非営利活動法人 かしわのもり	2,050,000		2,003,830	決定 (税込)			

開 札 記 録 簿

No. 3

委託名 医療的ケア児支援委託（幼稚園）
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	特定非営利活動法人 かしわのもり	2,300,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 4

委託名 教育支援センター委託
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	学校法人 国際学園 星槎国際高等学校 帯広学習センター	4,005,100	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 5

委託名 小学校校務支援システム設定委託
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	アートシステム (株) 帯広支店	1,958,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 6

委託名 中学校校務支援システム設定委託
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	アートシステム (株) 帯広支店	1,632,400	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 7

委託名 町営牧場管理委託
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留美
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	芽室町農業協同組合	38,170,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 8

委託名 気象情報収集・提供業務委託
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(有) アグリウエザー	29,337,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 9

委託名 介護予防教室開催事業委託
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	特定非営利活動法人 ソーシャルビジネス推進センター	2,376,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 10

委託名 芽室町子どもの居場所づくり推進事業業務委託
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	一般社団法人 ひらみよ	2,082,300	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 11

委託名 学校給食用食器・食缶等洗浄業務委託
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	社会福祉法人 柏の里めむろ	1,758,735	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 12

委託名 外国語指導業務委託
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(株) インタラック北日本	10,725,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 13

委託名 芽室町ふるさと納税寄附管理システム構築業務委託
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	シフトプラス (株)	660,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 14

委託名 芽室町ふるさと納税寄附管理業務委託（単価）
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名		第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
			金 額		金 額		金 額		
1	ソフトプラス（株）	ふるさと納税業務委託料	寄付金額の4%	決定 (税込)					
		ふるさと納税 管理システム保守	33,000						
		申告特例申請書受付	220						

開 札 記 録 簿

物品名 学校給食用物資(野菜) 購入(単価)
 物品番号 _____

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名		第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
			金 額		金 額		金 額		
1	芽室町農業協同組合	メークイン	1kg	129	決定 (税込)				
		マチルダ	1kg	129					
		玉ねぎ	20kg	1,728					
		ごぼう	10kg	1,080					
		キャベツ	10kg	756					
		だいこん	15kg	954					
		生しいたけ	1kg	1,080					
		南瓜	10kg	1,296					
		百合根	5kg(優L)	4,644					
			5kg(優M)	3,996					
		長いも	10kg	3,456					
		かきゆり	1kg	2,268					
		グリーンアスパラ	1kg(A2L)	1,512					
			1kg(AL)	1,350					
			1kg(AM)	1,080					
		冷凍いんげん	12.5kg	3,912					
		冷凍むぎ枝豆	15kg	12,960					
		ポテトサラダベース(マチルダ)	1kg×10入	3,240					
		皮つきポテトフライ	1kg×10入	2,700					
		冷凍大豆	10kg	3,672					
メークインダイスカット	10kg	2,700							
シューestringポテト	800g×10入	2,592							

委託名 学校給食用物資 (パン) 購入 (単価)
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実
 令和 4 年 3 月 29 日
 見積合せ

整理 番号	業 者 名		第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
			金 額		金 額		金 額		
1	(有) 旭屋商店	十勝小豆パン	40g	82	決定 (税込)				
		十勝小豆パン	50g	93					
		十勝バターパン	40g	85					
		十勝バターパン	50g	98					
		まるパン	35g	71					
		まるパン	50g	83					
		まるデニッシュ	40g	83					
		まるデニッシュ	50g	93					
		フォカッチャ	35g	78					
		フォカッチャ	50g	93					
		バンスパン・背割りパン	35g	76					
		バンスパン・背割りパン	50g	88					
		ソフトフランスパン (アレルギー対応用)	35g	73					
		ソフトフランスパン (アレルギー対応用)	50g	84					
		コーンパン	40g	80					
		コーンパン	50g	90					
		かぼちゃパン	40g	84					
		かぼちゃパン	50g	97					
		レーズンパン	40g	80					
		レーズンパン	50g	90					
チョコチップパン	40g	81							
チョコチップパン	50g	94							

開 札 記 録 簿

委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和4年3月29日 見積合せ

単価 No.	金額 (円)		工種	種別	細別	規格	単位	数量
1	16,953	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E21m未満無	m	4
2	23,937	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	塗装品 Gr-C2-3E21m未満無	m	3
3	30,312	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	塗装品 Gr-C3-2E21m未満無	m	2
4	779.0	決定	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	アスファルト舗装版150mm以下	m	10
5	3,125	決定	舗装工	舗装打換え工	殻運搬	舗装版破砕	m3	10
6	1,159	決定	舗装工	舗装打換え工	殻処分	アスファルト殻	t	10
7	4,039	決定	舗装工	舗装打換え工	凍上抑制層(車道部)	切込砂利0~80mm t=500	m2	10
8	1,567	決定	舗装工	舗装打換え工	下層路盤(車道)	切込砂利0~40mm t=200mm	m2	10
9	1,982	決定	舗装工	舗装打換え工	下層路盤(歩道)	切込砂利0~40mm t=200mm	m2	10
10	3,936	決定	舗装工	舗装打換え工	上層路盤(アスファルト安定処理)	瀝青安定処理材 t=50mm	m2	5
11	4,654	決定	舗装工	舗装打換え工	上層路盤(アスファルト安定処理)	瀝青安定処理材 t=60mm	m2	5
12	3,660	決定	舗装工	舗装打換え工	中間層(粗粒度アスファルト混合物)	粗粒度アスファルト混合物(20) t=40mm	m2	5
13	4,202	決定	舗装工	舗装打換え工	中間層(粗粒度アスファルト混合物)	粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	5
14	3,266	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(密粒度アスファルト混合物)車道	密粒度アスファルト混合物(13) t=30mm	m2	5
15	3,857	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(密粒度アスファルト混合物)車道	密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	5
16	3,216	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(細粒度アスファルト混合物)歩道	細粒度アスファルト混合物(13) t=30mm	m2	5

開 札 記 録 簿

委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和4年3月29日 見積合せ

17	1,818	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ150 設置	据付直管50~150mm	m	5
18	169	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ150 撤去	撤去直管50~150mm	m	5
19	3,124	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ200 設置	据付直管200~400mm	m	5
20	339	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ200~φ400 撤去	撤去直管200~400mm	m	5
21	4,325	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ250 設置	据付直管200~400mm	m	5
22	2,679	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管波状管φ150 設置	据付波状管50~150mm	m	5
23	100	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管波状管φ150 撤去	撤去波状管50~150mm	m	5
24	4,544	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管波状管φ200 設置	据付波状管200~400mm	m	5
25	156	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管波状管φ200~φ400 撤去	撤去波状管200~400mm	m	5
26	8,805	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管波状管φ300 設置	据付波状管200~400mm	m	5
27	5,772	決定	排水構造物工	管渠工	均しコンクリート	C-1 t=10cm	m ²	5
28	15,098	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	2型A雨水樹上部	箇所	2
29	2,206	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	2型A雨水樹上部	箇所	2
30	28,530	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	2型A雨水樹下部	箇所	2
31	3,087	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	2型A雨水樹下部	箇所	2
32	8,237	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	2型A雨水樹中間H-100	箇所	2
33	1,960	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	2型A雨水樹中間H-100	箇所	2

開 札 記 録 簿

委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和4年3月29日 見積合せ

34	17,648	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	2型雨水樹中間H-300	箇所	2
35	2,206	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	2型A雨水樹中間H-300	箇所	2
36	26,212	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	2型A雨水樹中間H-500	箇所	2
37	2,206	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	2型A雨水樹中間H-500	箇所	2
38	30,240	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	1型A雨水樹上部	箇所	2
39	3,087	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	1型A雨水樹上部	箇所	2
40	73,942	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	1型A雨水樹下部	箇所	2
41	4,538	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	1型A雨水樹下部	箇所	2
42	12,975	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	1型A雨水樹中間H-100	箇所	2
43	2,206	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	1型A雨水樹中間H-100	箇所	2
44	24,734	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	1型A雨水樹中間H-300	箇所	2
45	3,087	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	1型A雨水樹中間H-300	箇所	2
46	37,514	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	1型A雨水樹中間H-500	箇所	2
47	3,687	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	1型A雨水樹中間H-500	箇所	2
48	15,504	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋 材料費のみ	2型A雨水樹上部グレーチング	枚	2
49	25,647	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋 材料費のみ	1型A雨水樹上部グレーチング	枚	2
50	57,959	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋 材料費のみ	1型A雨水樹下部グレーチング	枚	2

開 札 記 録 簿

委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和4年3月29日 見積合せ

51	7,810	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋 材料費のみ	I型Aコンクリート蓋	組	2
52	11,954	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋 材料費のみ	I型Bコンクリート蓋	組	2
53	22,749	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	乗入れタイプ(NS-02) φ200	m	1
54	25,647	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	乗入れタイプ(NS-02) φ250	m	1
55	29,559	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	乗入れタイプ(NS-02) φ300	m	1
56	30,428	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	アングルタイプ(NS-03) φ200	m	1
57	33,616	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	アングルタイプ(NS-03) φ250	m	1
58	37,673	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	アングルタイプ(NS-03) φ300	m	1
59	36,369	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 エントリーP型 材料費のみ	φ200	m	1
60	44,049	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 エントリーP型 材料費のみ	φ250	m	1
61	49,555	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 エントリーP型 材料費のみ	φ300	m	1
62	8,412	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(I型縁石) 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、 50kg-150kg未満)	m	5
63	11,910	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(I型縁石) 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg- 150kg未満)	m	5
64	7,488	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(II型縁石) 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、50kg- 150kg未満)	m	5
65	10,986	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(II型縁石) 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg- 150kg未満)	m	5
66	6,022	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(導水縁石) 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、50kg- 150kg未満)	m	5
67	9,519	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(導水縁石) 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg- 150kg未満)	m	5

開 札 記 録 簿

委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和4年3月29日

見積合せ

68	8,531	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(郊外地導水縁石) 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
69	12,029	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(郊外地導水縁石) 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
70	3,413	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック再利用 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
71	6,911	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック再利用 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
72	6,517	決定	縁石工	縁石工	地先境界ブロック舗装止石 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
73	9,692	決定	縁石工	縁石工	地先境界ブロック舗装止石 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
74	3,321	決定	縁石工	縁石工	地先境界ブロック舗装止石再利用 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
75	6,316	決定	縁石工	縁石工	地先境界ブロック舗装止石再利用 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
76	2,085	決定	縁石工	縁石工	アスカーフ	細粒度アスファルト混合物 (13)195cm ² 以上215cm ² 未満	m	5
77	65,030	決定	標識工	小型標識工	標識柱		基	5
78	44,339	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱		基	5
79	5,665	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱 設置のみ		基	5
80	2,580	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱 撤去		基	5
81	39,369	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板		枚	5
82	5,161	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板 設置のみ		枚	5
83	2,580	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板 撤去		枚	5
84	876	決定	構造物撤去工	縁石撤去工	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	5

開 札 記 録 簿

委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和4年3月29日 見積合せ

85	1,635	決定	構造物撤去工	縁石撤去工	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	5
86	876	決定	構造物撤去工	縁石撤去工	地先境界ブロック撤去	処分	m	5
87	1,635	決定	構造物撤去工	縁石撤去工	地先境界ブロック撤去	再利用	m	5
88	1,495	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10
89	1,850	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10
90	1,593	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	10
91	2,173	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	t	10
92	59,408	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻処分	廃プラスチック	t	10
93	7,030	決定	構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品運搬	廃プラスチック	回	5
94	425	決定	公物管理パトロール	通常公物管理(道路)	通常パトロール	市街地区域内	km	5,474
95	359	決定	公物管理パトロール	通常公物管理(道路)	通常パトロール	市街化区域外	km	91
96	425	決定	公物管理パトロール	夜間公物管理(道路)	夜間パトロール	街灯調査	km	670
97	54,540	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング 5~20t	細粒度アスファルト混合物	t	10
98	50,482	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング 5~20t	再生細粒度アスファルト混合物	t	10
99	80,868	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング 2~5t	細粒度アスファルト混合物	t	10
100	76,811	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング 2~5t	再生細粒度アスファルト混合物	t	10
101	352,540	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング	常温合材	t	5
102	852	決定	舗装補修工	舗装補修工	クラック補修	ゴム化アスファルト系	m	1

開 札 記 録 簿

委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和4年3月29日

見積合せ

103	1,172	決定	舗装補修工	舗装補修工	クラック補修	シート張り	m	1
104	824	決定	応急処理工	応急処理作業工	土のう 仕拵・積立		袋	5
105	312	決定	応急処理工	応急処理作業工	土のう 撤去		袋	5
106	32,312	決定	応急処理工	応急処理作業工	モルタル 材料費のみ		m3	1
107	4,854	決定	応急処理工	応急処理作業工	切込砂利 材料費のみ	40mm級	m3	1
108	9,656	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	山積0.2m3級	時間	5
109	11,377	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	山積0.45m級	時間	5
110	8,130	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	4t車	時間	5
111	6,927	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	2t車	時間	5
112	13,636	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	10t車	時間	5
113	9,738	決定	応急処理工	応急処理作業工	トラック運転費	2.9t吊・4t級	時間	5
114	359	決定	応急処理工	応急処理作業工	タンバ運転費 機械費のみ	60~80kg	時間	5
115	18,547	決定	応急処理工	応急処理作業工	路面清掃車運転費		時間	5
116	6,629	決定	応急処理工	応急処理作業工	散水車運転費		時間	5
117	3,260	決定	応急処理工	応急処理作業工	普通作業員		時間	50
118	2,282	決定	応急処理工	応急処理作業工	交通警備誘導員(B)		時間	10
119	19,711	決定	応急処理工	応急処理作業工	建設機械運搬費	(BH山積0.2)	台	10

開 札 記 録 簿

委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和4年3月29日 見積合せ

120	23,497	決定	応急処理工	応急処理事業工	建設機械運搬費	(BH山積0.45)	分	10
121	6,520	決定	応急処理工	応急処理事業工	スキ取り物 ポサ類 処分費		t	2
122	8,693	決定	応急処理工	応急処理事業工	立木・伐開物・伐根物処分費		t	5

開札記録簿

委託名:郊外地道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和4年3月29日 見積合せ

	金額(円)		工種	種別	細別	規格	単位	数量
1	334	決定	公物管理パトロール	通常公物管理(道路)	通常パトロール	その他区間	km	24,339
2	334	決定	公物管理パトロール	通常公物管理(道路)	通常パトロール	その他区間	km	6,558.5
3	1,079	決定	舗装工	路面切削工	殻処分	アスファルト殻	t	20
4	1,484	決定	舗装工	路面切削工	殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	20
5	2,024	決定	舗装工	路面切削工	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	t	20
6	725	決定	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	アスファルト舗装版150mm	m	30
7	8,732	決定	舗装工	舗装打換え工	殻運搬	舗装版破砕	m3	30
8	2,037	決定	舗装工	舗装打換え工	凍上抑制層(車道)	路盤材(各種)0~80mm級切込砂利 H=250	m2	10
9	3,762	決定	舗装工	舗装打換え工	凍上抑制層(車道)	路盤材(各種)0~80mm級切込砂利 H=500	m2	10
10	1,460	決定	舗装工	舗装打換え工	下層路盤(車道)	路盤材(各種) H=200	m2	10
11	2,827	決定	舗装工	舗装打換え工	下層路盤(歩道)	路盤材(各種) 厚さ225mm~275mm	m2	10
12	3,755	決定	舗装工	舗装打換え工	上層路盤(アスファルト安定処理)	45mm以上55mm未満1.4m未満 C=50mm	m2	10
13	3,041	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(密粒度アスファルト混合物)	密粒度アスファルト混合物(13)25mm 以上35mm C=30mm	m2	10
14	2,995	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(細粒度アスファルト混合物)	細粒度アスファルト混合物 (13)C=30mm	m2	10
15	8,892	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	U型240	m	5

16	6,837	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 再利用	U型240	m	5
17	26,813	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型横断側溝	U型240	m	5
18	10,455	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	U型300B	m	5
19	6,870	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 再利用	U型300B	m	5
20	32,643	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型横断側溝	U型300	m	5
21	14,425	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	U型450	m	5
22	6,938	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 再利用	U型450	m	5
23	43,924	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型横断側溝	U型450	m	5
24	2,230	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 撤去	U型240、U型300、U型450	m	5
25	21,456	決定	排水構造物工	側溝工	U型横断トラフ	U型240	個	5
26	27,259	決定	排水構造物工	側溝工	U型横断トラフ	U型300	個	5
27	32,117	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	溝幅250mm T-25 騒音防止用 995×350×55mm ボルト固定ゴム 付き	組	5
28	35,355	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	溝幅300mm T-25 騒音防止用 995×400×60mm ボルト固定ゴム 付き	組	5
29	1,526	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用1種)	U240 33×4.5×60	枚	5
30	3,404	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用2種)	U240 33×10×60	枚	5
31	1,951	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用1種)	U300 40×6×60	枚	5
32	3,890	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用2種)	U300 40×10×60	枚	5
33	3,499	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用1種)	U450 56×7×60	枚	5

34	5,955	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用2種)	U450 56×12×60	枚	5
35	23,467	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	蓋版 U240グレーチング蓋	枚	5
36	25,221	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	蓋版 U300グレーチング蓋	枚	5
37	44,464	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	蓋版 U450グレーチング蓋	枚	5
38	1,693	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ150 設置	据付直管50～150mm	m	5
39	158	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ150 撤去	撤去直管50～150mm	m	5
40	2,909	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ200 設置	据付直管200～400mm	m	5
41	4,028	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ250 設置	据付直管200～400mm	m	5
42	5,799	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ300 設置	据付直管200～400mm	m	5
43	316	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ200～400 撤去	撤去直管200～400mm	m	5
44	2,495	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ150 設置	据付波状管50～150mm	m	5
45	4,231	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ200 設置	据付波状管200～400mm	m	5
46	5,758	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ250 設置	据付波状管200～400mm	m	5
47	8,200	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ300 設置	据付波状管200～400mm	m	5
48	14,317	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ400 設置	据付波状管200～400mm	m	5
49	93	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ50～150 撤去	撤去波状管50～150mm	m	5
50	146	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ200～400 撤去	撤去波状管200～400mm	m	5
51	16,341	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ450 設置	据付波状管450～600mm	m	5

52	25,882	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ600 設置	据付波状管450~600mm	m	5
53	263	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ450~600 撤去	撤去波状管450~600mm	m	5
54	8,489	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ300 1種管	m	5
55	1,296	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ300 1種管	m	5
56	8,486	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ300 2種管	m	5
57	1,062	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ300 2種管	m	5
58	13,602	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ450 1種管	m	5
59	2,113	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ450 1種管	m	5
60	13,899	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ450 2種管	m	5
61	1,281	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ450 2種管	m	5
62	21,564	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ600 1種管	m	5
63	2,936	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ600 1種管	m	5
64	21,510	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ600 2種管	m	5
65	1,474	決定	排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ600 2種管	m	5
66	28,163	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型A雨水樹上部	箇所	5
67	2,875	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型A雨水樹上部	箇所	5
68	68,862	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型A雨水樹下部	箇所	5
69	4,226	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型A雨水樹下部	箇所	5

70	12,084	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型A雨水樹中間H-100	箇所	5
71	2,055	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型A雨水樹中間H-100	箇所	5
72	23,035	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型A雨水樹中間H-300	箇所	5
73	2,875	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型A雨水樹中間H-300	箇所	5
74	34,937	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型A雨水樹中間H-500	箇所	5
75	3,434	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型A雨水樹中間H-500	箇所	5
76	14,061	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	II型A雨水樹上部	箇所	5
77	2,055	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	II型A雨水樹上部	箇所	5
78	26,570	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	II型A雨水樹下部	箇所	5
79	2,875	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	II型A雨水樹下部	箇所	5
80	7,914	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	II型A雨水樹中間H-100	箇所	5
81	1,825	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	II型A雨水樹中間H-100	箇所	5
82	16,436	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	II型A雨水樹中間H-300	箇所	5
83	2,055	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	II型A雨水樹中間H-300	箇所	5
84	24,411	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	II型A雨水樹中間H-500	箇所	5
85	2,055	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	II型A雨水樹中間H-500	箇所	5
86	40,875	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型B雨水樹上部	箇所	5
87	3,434	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型B雨水樹上部	箇所	5

88	135,215	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型B雨水樹下部	箇所	5
89	5,852	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型B雨水樹下部	箇所	5
90	16,085	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型B雨水樹中間H-100	箇所	5
91	2,055	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型B雨水樹中間H-100	箇所	5
92	35,072	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型B雨水樹中間H-300	箇所	5
93	3,434	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型B雨水樹中間H-300	箇所	5
94	54,477	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型B雨水樹中間H-500	箇所	5
95	4,226	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型B雨水樹中間H-500	箇所	5
96	23,885	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋	I型A雨水樹上部グレーチング	枚	5
97	14,439	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋	II型A雨水樹上部グレーチング	枚	5
98	7,273	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋	I型A コンクリート蓋	組	5
99	11,133	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋	I型B コンクリート蓋	組	5
100	11,092	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック I型縁石 均し コン有	各種(600mm~1000mm, 50kg以上 550kg未満)	m	10
101	7,834	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック I型縁石 均し コン無	各種(600mm~1000mm, 50kg以上 550kg未満)	m	10
102	6,436	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック 再設置 均し コン有	各種(600mm~1000mm, 50kg以上 550kg未満)	m	10
103	3,179	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック 再設置 均し コン無	各種(600mm~1000mm, 50kg以上 550kg未満)	m	10
104	10,231	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック II型縁石 均し コン有	各種(600mm~1000mm, 50kg以上 550kg未満)	m	10
105	6,974	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック II型縁石 均し コン無	各種(600mm~1000mm, 50kg以上 550kg未満)	m	10

106	816	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	10
107	1,523	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	10
108	1,941	決定	縁石工	縁石工	アスカーフ	細粒度アスファルト混合物 (13)195cm ² 以上215cm ² 未満	m	10
109	10,539	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードレール撤去・新設 レールのみ	塗装品 Gr-C-4E	m	3
110	31,793	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードケーブル 中間支柱 撤去・新設	塗装品 Gc-C-E 耐雪型	本	3
111	254,508	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードケーブル 端末支柱	塗装品 Gc-C 標準型	基	2
112	13,804	決定	防護柵工	防止柵工	転落(横断)防止柵	1.1m土中建込	m	5
113	1,576	決定	防護柵工	防止柵工	転落(横断)防止柵 撤去	転落防止柵	m	5
114	645	決定	防護柵工	防止柵工	転落(横断)防止柵 撤去	部材(ビーム)	m	5
115	48,445	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱	単柱式 径76.34m5基以上	基	5
116	5,276	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱	単柱式 径76.34m5基以上 設置の	基	5
117	93,382	決定	標識工	小型標識工	案内標識柱	複柱式 径76.34.0m5基以上	基	5
118	6,817	決定	標識工	小型標識工	案内標識柱	複柱式 径76.34.0m5基以上 設置のみ	基	5
119	2,638	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱 撤去	単柱式 径76.34m5基以上	基	5
120	3,408	決定	標識工	小型標識工	案内標識柱 撤去	複柱式 径76.34.0m5基以上	基	5
121	35,693	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板	2.0m ² 未満	枚	5
122	3,845	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板 設置のみ	2.0m ² 未満	枚	5
123	1,929	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板撤去		基	5

124	122,031	決定	標識工	小型標識工	案内標識板	2.0m2未満	案内標識板	枚	5
125	18,420	決定	標識工	小型標識工	案内標識板 設置のみ	2.0m2未満		m2	5
126	7,508	決定	標識工	小型標識工	案内標識板撤去			m2	5
127	640	決定	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ガードレール)	ガードレールのみ撤去		m	10
128	2,415	決定	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ガードレール)	防護柵撤去		m	10
129	3,114	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	30
130	3,843	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	30
131	19,918	決定	構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品運搬			回	10
132	55,327	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻処分	廃プラスチック		t	1
133	71,534	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	再生細粒度アスファルト混合物		t	10
134	75,313	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	細粒度アスファルト混合物		t	10
135	67,891	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	再生密粒度アスファルト混合物		t	10
136	71,534	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	密粒度アスファルト混合物		t	10
137	66,339	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	再生粗粒度アスコン		t	10
138	69,713	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	粗粒度アスコン		t	10
139	47,015	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	再生細粒度アスファルト混合物		t	10
140	50,793	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	細粒度アスファルト混合物		t	10
141	43,371	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	再生密粒度アスファルト混合物		t	10

142	47,015	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	密粒度アスファルト混合物	t	10
143	41,819	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	再生粗粒度アスコン	t	10
144	45,193	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	粗粒度アスコン	t	10
145	328,323	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[常温0.3t未満]	常温合材	t	10
146	794	決定	舗装補修工	舗装補修工	クラック補修	ゴム化アスファルト系	m	30
147	1,092	決定	舗装補修工	舗装補修工	クラック補修	シート張り	m	30
148	1,479	決定	路肩法面補修工	路肩法面補修工	張芝		m2	50
149	1,975	決定	道路除草工	除草工	法面機械除草	1回/年	km	1,238
150	1,975	決定	道路除草工	除草工	路肩機械除草	2回/年	km	3,151
151	102	決定	道路除草工	除草工	人力除草		m2	39,795
152	6,995	決定	応急処理工	応急処理作業工	大型土のう	購入土	袋	10
153	5,916	決定	応急処理工	応急処理作業工	大型土のう	流用土	袋	10
154	852	決定	応急処理工	応急処理作業工	大型土のう	撤去	袋	10
155	773	決定	応急処理工	応急処理作業工	土のう		袋	100
156	291	決定	応急処理工	応急処理作業工	土のう	撤去	袋	100
157	16,166	決定	応急処理工	応急処理作業工	植生土のう		m2	10
158	30,092	決定	応急処理工	応急処理作業工	モルタル		m3	5
159	4,520	決定	応急処理工	応急処理作業工	切込砂利		m3	50

160	1,079	決定	応急処理工	応急処理作業工	購入土		m3	50
161	28,527	決定	応急処理工	応急処理作業工	コンクリート打設	人力打設 C-1 一般養生	m3	5
162	28,743	決定	応急処理工	応急処理作業工	コンクリート打設	人力打設 C-4 一般養生	m3	10
163	8,992	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	0.2m3級	時間	10
164	10,595	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	0.45m3級	時間	10
165	14,709	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	0.8m3級	時間	10
166	11,440	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	グラップル 0.45m3級	時間	10
167	7,910	決定	応急処理工	応急処理作業工	ホイールローダ運転費	0.34~0.35m3級	時間	10
168	11,348	決定	応急処理工	応急処理作業工	ホイールローダ運転費	0.9~1.0m3級	時間	10
169	12,257	決定	応急処理工	応急処理作業工	ホイールローダ運転費	1.3~1.4m3級	時間	10
170	6,451	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	2t車	時間	10
171	7,571	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	4t車	時間	10
172	12,699	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	10t車	時間	10
173	9,069	決定	応急処理工	応急処理作業工	クレーン付きトラック運転費	2.9t吊・4t級	時間	10
174	17,677	決定	応急処理工	応急処理作業工	ラフテレーンクレーン運転費	25t吊	時間	10
175	22,522	決定	応急処理工	応急処理作業工	モーターグレーダ運転費		時間	10
176	7,090	決定	応急処理工	応急処理作業工	振動ローラ運転費		時間	10
177	10,335	決定	応急処理工	応急処理作業工	高所作業車(リフト車)運転費		時間	10

178	9,022	決定	応急処理工	応急処理作業工	パッカー車	4t	時間	10
179	335	決定	応急処理工	応急処理作業工	タンバ運転費	60~80kg	時間	10
180	17,273	決定	応急処理工	応急処理作業工	路面清掃車運転費		時間	10
181	6,173	決定	応急処理工	応急処理作業工	散水車運転費		時間	10
182	232	決定	応急処理工	応急処理作業工	水替ポンプ運転費		時間	50
183	3,036	決定	応急処理工	応急処理作業工	普通作業員		時間	100
184	2,125	決定	応急処理工	応急処理作業工	交通警備誘導員(B)		時間	100
185	18,867	決定	応急処理工	応急処理作業工	建設機械運搬費[10km以内(BH山積0.2)]	機械重量7.0t、運搬使用8t、10km迄、片道(1回)	台	10
186	22,491	決定	応急処理工	応急処理作業工	建設機械運搬費[10km以内(BH山積0.45)]	機械重量11.8t、運搬使用12t、10km迄、片道(1回)	台	10
187	31,862	決定	応急処理工	応急処理作業工	建設機械運搬費[10km以内(BH山積0.8)]	機械重量19.8t、運搬使用20t、10km迄、片道(1回)	台	10
188	8,096	決定	応急処理工	応急処理作業工	立木・伐開物・伐根物処分費		t	10
189	6,072	決定	応急処理工	応急処理作業工	スキ取り物 ポサ類 処分費		t	10
190	27,448	決定	法面工	かご工	ふとんかご 設置	二重ふとんかご 階段式高さ50cm×幅120cm玉石150~250mm	m	10
191	27,367	決定	法面工	かご工	ふとんかご 設置	120cm50cm階段式高さ50cm×幅120cm切込砂利0~80mm	m	10
192	3,612	決定	法面工	かご工	ふとんかご 撤去	二重ふとんかご 階段式高さ50cm×幅120cm玉石150~250mm	m	10
193	3,612	決定	法面工	かご工	ふとんかご 撤去	120cm50cm階段式高さ50cm×幅120cm切込砂利0~80mm	m	10
194	701	決定	法面工	かご工	吸出防止材	不織布t=1.5mm以上【王木不安定シート 不織布 引張強度490N/5cm以下級】	m2	50
195	31,078	決定	道路付属物復旧工	付属物復旧工	視線誘導標設置		本	200

196	886	決定	道路付属物復旧工	付属物復旧工	視線誘導標撤去		本	100
197	701	決定	冬期対策施設工	冬期安全施設工	防雪柵現地張出し・収納	張出し	m	1,090
198	609	決定	冬期対策施設工	冬期安全施設工	防雪柵現地張出し・収納	収納	m	1,090
199	23,763	決定	護床工	根固めブロック工	袋詰玉石	2t用(長期性能型)購入材	袋	10