



開 札 記 録 簿

No. 2

委託名 機能訓練教室開催業務委託  
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	社会医療法人社団 三草会	16,370,000		16,360,000		16,350,000	決定 (税込)	

開 札 記 録 簿

No. 3

委託名 教育支援センター運営業務委託  
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	学校法人国際学園 星槎国際高等学校 帯広学習センター	4,070,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 4

委託名 介護予防教室開催業務委託  
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	特定非営利活動法人 ソーシャル ビジネス推進センター	3,168,000	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 5

委託名 芽室町子どもの居場所づくり推進業務委託  
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(社) ひふみよ	2,748,900	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 6

委託名 外国語指導業務委託  
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(株) インタラック北日本	11,193,600	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 7

委託名 芽室町障がい児相談支援機能強化業務委託（単価）  
 委託番号 \_\_\_\_\_

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	特定非営利活動法人 かしわのもり	4,400	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 8

委託名 事業承継支援体制維持運営委託  
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	(株) ライトライト	1,452,000	決定 (税込)					



開 札 記 録 簿

No. 9

委託名 ICTヘルプデスク業務委託  
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	アートシステム (株) 帯広支店	831,600	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 10

委託名 所得税・個人住民税定額減税対応システム改修委託  
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	アートシステム (株) 帯広支店	1,386,000	決定 (税込)					

# 開札記録簿

No.11

業務名:電算帳票等購入(単価)

業者名:アートシステム(株)帯広支店

1 金額

項目		予定価格(円:税抜)	単位
○総務課総務係			
職員厚生	時間外命令簿(OCR)	27.2	枚
○住民税務課納税係			
	口座振替済通知書(Z折り)	30	枚
	窓空き封筒(催告用 N-23T)	14.5	枚
	窓空き封筒(縦)(督促ハガキ用 N-06K)	14.5	枚
	督促Z折り	18	枚
	無科目納入書(コンビニ対応A4カット紙)	17.8	枚
○住民税務課住民税係			
住民税(特別徴収)	特徴 事業所納入書(OCR)	10.5	枚
	特徴 税額決定変更通知書C	18.1	枚
	特徴 税額決定変更通知書D	27.2	枚
住民税(普通徴収)	普徴 納付通知書(コンビニサイズ)	88.4	枚
	普徴 口座通知書(コンビニサイズ)	34.5	枚
	窓空封筒(共通 軽自動車分含む 長3納付書用 N-07T)	14.5	枚
	窓空封筒(共通 軽自動車分含む 長3納付書用 N-07K)	14.5	枚
軽自動車税	口座通知書(コンビニサイズ)	12.7	枚
	納付通知書(コンビニサイズ)	24.5	枚
○住民税務課資産税係			
固定資産税	納付通知書(コンビニサイズ)	51.3	枚
	口座通知書(コンビニサイズ)	20.2	枚
	課税明細書	7.1	枚
	窓空封筒(共通 長3納付書用 N-08T)	14.5	枚
	窓空封筒(共通 長3納付書用 N-08K)	14.5	枚
○住民税務課住民窓口係			
住民記録	偽造防止用紙(偽造防止A4)転出証明	10.5	枚
	偽造防止用紙(偽造防止A4)住民票	10.5	枚
	偽造防止用紙(偽造防止A4)印鑑登録証明書	10.5	枚
	偽造防止用紙(偽造防止A4)戸籍記載事項証明書	10.5	枚
○環境土木課生活環境係			
し尿収集料	納付通知書	121	枚
	口座通知書	60	枚
	窓空封筒(長3サイズ 新N-01K)	14.5	枚

○都市経営課建築住宅係			
公営住宅	納付通知書(コンビニサイズ)	161	枚
	督促Z折り	101	枚
	窓空封筒(共通 長3納付書用 N-10K)	14.5	枚
○健康福祉課国保医療係			
国保医療	窓空封筒(医療費に関するお知らせ N-45T)	14.5	枚
	窓空封筒(国保被保険者証送付用 120*230 N-43K)	50	枚
国民健康保険税	納付通知書(コンビニサイズ)	140	枚
	口座通知書(コンビニサイズ)	40.5	枚
	窓空封筒(共通 長3納付書用 N-03K)	14.5	枚
後期高齢者医療保険料	納付書兼口座通知(コンビニ対応)	204	枚
	窓空封筒(コンビニサイズ N-42K)	30	枚
特定健診	窓空封筒(特定健診受診券用 112*235 N-19T)	14.5	枚
○健康福祉課保健推進係			
保健推進	窓空封筒(がん検診問診 角2 120*235 N-39T)	86.5	枚
	窓空封筒(子宮頸がん検診 角2 N-39T)	86.5	枚
	窓空封筒(乳がん検診 角2 N-39T)	86.5	枚
	窓空封筒(がん検診問診 長3 120*235 N-18K)	14.5	枚
○高齢者支援課介護保険係			
介護保険	納付通知書(コンビニサイズ)	369.5	枚
	口座通知書(コンビニサイズ)	234	枚
	被保険者証(単)	45.5	枚
	窓空封筒(カラー サイズ112*235 N-16T)	14.5	枚
	窓空封筒(カラー 長3サイズ N-15K)	14.5	枚
	窓空封筒(介護保険係)(カラー長3サイズ納付書用 N-17K)	30	枚
○子育て支援課児童係			
児童手当	窓空封筒(N-13T 児童手当)	14.5	枚
	窓空封筒(N-14K 児童手当)	200	枚
保育	納付通知書(コンビニサイズ)	359	枚
	窓空封筒(コンビニサイズ N-14K 保育料)	600	枚
	窓封筒(コンビニサイズ N-13T)	36	枚
医療給付	窓空封筒(N-13T 医療給付)	14.5	枚
	乳幼児受給者証(両面印刷なしタイプ)	93.8	枚
	重度障害・ひとり親受給者証(非課税初診負担なし)(A4)	671	枚
	重度障害受給者証(課税標準)	1,167	枚
○水道課水道庶務係			
水道庶務	上下水道納付通知書(コンビニサイズ)	10	枚
	検針ロール紙 新タイプ	830	枚
	督促状(Z折)	40.5	枚
	窓空封筒(コンビニサイズ N-09K 2色刷)	15	枚
	窓空封筒(コンビニサイズ N-09T 2色刷)	15	枚

○出納課出納係			
出納	口座振替お知らせはがき(Z折り)出納課	42.5	枚
○教育推進課教育推進係			
学校教育	窓空封筒(角2 N-39T)	86.5	枚
○教育推進課給食係			
学校給食	納付通知書(1~10期コンビニサイズ)	410	枚
	口座通知書(1~10期)	135	枚
	納付通知書(11期コンビニサイズ)	225	枚
	口座通知書(11期)	135	枚
	窓空封筒(共通 長3納付書用 N-11K)	75	枚
	窓空封筒(共通 長3納付書用 N-31T)	14.5	枚



No. 13

## 開 札 記 録 簿

物品名 学校給食用物資(野菜) 購入(単価)

物品番号

記録者氏名 主事 池田 久留実

令和 6 年 3 月 26 日

見積合せ

整理 番号	業 者 名		第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
			金 額		金 額		金 額		
1	芽室町農業協同組合	メークイン	1 k g	130	決定 (税抜)				
		マチルダ	1 k g	130					
		玉ねぎ	20 k g	2,000					
		ごぼう	10 k g	1,100					
		キャベツ	10 k g	900					
		生しいたけ	1 k g	1,200					
		南瓜	10 k g	1,300					
		百合根	5 k g (優L)	4,400					
			5 k g (優M)	3,800					
		長いも	10 k g	4,440					
		かきゆり	1 k g	2,200					
		グリーンアスパラ	1 k g (A2L)	1,500					
			1 k g (AL)	1,350					
			1 k g (AM)	1,100					
		冷凍いんげん	12.5 k g	6,400					
		冷凍むき枝豆	15 k g	12,000					
		ポテトサラダベース(マチルダ)	1 k g×10入	3,000					
		皮つきポテトフライ	1 k g×10入	2,500					
冷凍大豆	10 k g	3,400							
メークインダイスカット	10 k g	2,500							
シューestringポテト	800g×10入	2,400							

No. 14

## 開 札 記 録 簿

委託名 学校給食用物資（パン） 購入（単価）  
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留美  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名		第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
			金 額		金 額		金 額		
1	(有) 旭屋商店	十勝小豆パン	40g	85	決定 (税抜)				
		十勝小豆パン	50g	96					
		十勝バターパン	40g	88					
		十勝バターパン	50g	100					
		まるパン	35g	78					
		まるパン	50g	90					
		まるデニッシュ	40g	82					
		まるデニッシュ	50g	93					
		フォカッチャ	35g	82					
		フォカッチャ	50g	99					
		パンズパン・背割りパン	35g	78					
		パンズパン・背割りパン	50g	90					
		ソフトフランスパン (アレルギー対応)	35g	73					
		ソフトフランスパン (アレルギー対応)	50g	84					
		コーンパン	40g	79					
		コーンパン	50g	88					
		かぼちゃパン	40g	86					
		かぼちゃパン	50g	97					
		レーズンパン	40g	83					
		レーズンパン	50g	93					
チョコチップパン	40g	91							
チョコチップパン	50g	103							



開 札 記 録 簿

No. 15

委託名 児童生徒通学輸送業務委託

委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	こばとハイヤー (株)	6,970,430	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 16

委託名 駅東跨線橋清掃・警備委託  
 委託番号

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見横合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	芽室ビル管理 (株)	732,600	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿

No. 17

委託名 めむろステーションギャラリー清掃警備委託  
 委託番号 \_\_\_\_\_

記録者氏名 主事 池田 久留実  
 令和 6 年 3 月 26 日  
 見積合せ

整理 番号	業 者 名	第 1 回		第 2 回		第 3 回		備 考
		金 額		金 額		金 額		
1	芽室ビル管理 (株)	805,200	決定 (税込)					

開 札 記 録 簿 No. 18 委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価) 記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合 令和6年3月26日 見積合せ

単価 No.	金額 (円)		工種	種別	細別	規格	単位	数量
1	20,061	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E21m未満無	m	1
2	28,778	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	塗装品 Gr-C2-3E21m未満無	m	1
3	36,375	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	塗装品 Gr-C3-2E21m未満無	m	1
4	832	決定	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	アスファルト舗装版150mm以下	m	10
5	3,409	決定	舗装工	舗装打換え工	殻運搬	舗装版破碎	m3	10
6	1,180	決定	舗装工	舗装打換え工	殻処分	アスファルト殻	t	10
7	4,471	決定	舗装工	舗装打換え工	凍上抑制層(車道部)	切込砂利0~80mm t=500	m2	10
8	1,735	決定	舗装工	舗装打換え工	下層路盤(車道)	切込砂利0~40mm t=200mm	m2	10
9	2,199	決定	舗装工	舗装打換え工	下層路盤(歩道)	切込砂利0~40mm t=200mm	m2	10
10	4,040	決定	舗装工	舗装打換え工	上層路盤(アスファルト安定処理)	再生瀝青安定処理材 t=50mm	m2	5
11	4,770	決定	舗装工	舗装打換え工	上層路盤(アスファルト安定処理)	再生瀝青安定処理材 t=60mm	m2	5
12	3,734	決定	舗装工	舗装打換え工	中間層(粗粒度アスファルト混合物)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40	m2	5
13	4,253	決定	舗装工	舗装打換え工	中間層(粗粒度アスファルト混合物)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	5
14	3,369	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(密粒度アスファルト混合物)車道	再生密粒度アスファルト混合物(13) t=30mm	m2	5
15	3,942	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(密粒度アスファルト混合物)車道	再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	5
16	3,382	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(細粒度アスファルト混合物)歩道	細粒度アスファルト混合物(13) t=30 mm	m2	5

開 札 記 録 簿 No. 18 委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価) 記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合 令和6年3月26日 見積合せ

17	2,636	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管VUφ150 設置	据付直管50~150mm	m	5
18	193	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管VUφ150 撤去	撤去直管50~150mm	m	5
19	4,033	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管VUφ200 設置	据付直管200~400mm	m	5
20	385	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管VUφ200~φ400 撤去	撤去直管200~400mm	m	5
21	6,341	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管VUφ250 設置	据付直管200~400mm	m	5
22	3,723	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管波状管φ150 設置	据付波状管50~150mm	m	5
23	113	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管波状管φ50~φ150 撤去	撤去波状管50~150mm	m	5
24	6,330	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管波状管φ200 設置	据付波状管200~400mm	m	5
25	178	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管波状管φ200~φ400 撤去	撤去波状管200~400mm	m	5
26	12,203	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管波状管φ300 設置	据付波状管200~400mm	m	5
27	7,166	決定	排水構築物工	管渠工	均しコンクリート	C-1 t=10cm	m2	5
28	17,199	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	2型A雨水樹上部	箇所	1
29	2,434	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	2型A雨水樹上部	箇所	1
30	32,761	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	2型A雨水樹下部	箇所	1
31	3,416	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	2型A雨水樹下部	箇所	1
32	9,902	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	2型A雨水樹中間H-100	箇所	1
33	2,157	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	2型A雨水樹中間H-100	箇所	1
34	21,079	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	2型A雨水樹中間H-300	箇所	1
35	2,434	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	2型A雨水樹中間H-300	箇所	1

開 札 記 録 簿 No. 18 委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価) 記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和6年3月26日 見積合せ

36	31,552	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	2型A雨水樹中間H-500	箇所	1
37	2,434	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	2型A雨水樹中間H-500	箇所	1
38	34,855	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	1型A雨水樹上部	箇所	1
39	3,416	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	1型A雨水樹上部	箇所	1
40	85,701	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	1型A雨水樹下部	箇所	1
41	5,048	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	1型A雨水樹下部	箇所	1
42	14,631	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	1型A雨水樹中間H-100	箇所	1
43	2,434	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	1型A雨水樹中間H-100	箇所	1
44	28,512	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	1型A雨水樹中間H-300	箇所	1
45	3,416	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	1型A雨水樹中間H-300	箇所	1
46	43,293	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 設置	1型A雨水樹中間H-500	箇所	1
47	4,096	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	1型A雨水樹中間H-500	箇所	1
48	19,176	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	蓋 材料費のみ	2型A雨水樹上部グレーチング	枚	1
49	31,418	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	蓋 材料費のみ	1型A雨水樹上部グレーチング	枚	1
50	70,802	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	蓋 材料費のみ	I型A雨水樹下部グレーチング	枚	1
51	9,145	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	蓋 材料費のみ	I型Aコンクリート蓋	組	1
52	13,968	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	蓋 材料費のみ	I型Bコンクリート蓋	組	1
53	28,764	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	乗入れタイプ(NS-02) φ200	m	1
54	32,303	決定	排水構築物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	乗入れタイプ(NS-02) φ250	m	1

開 札 記 録 簿 No. 18 委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価) 記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和6年3月26日 見積合せ

55	37,319	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	乗入れタイプ(NS-02) φ300	m	1
56	38,351	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	アングルタイプ(NS-03) φ200	m	1
57	42,334	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	アングルタイプ(NS-03) φ250	m	1
58	47,497	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 NSタイプ 材料費のみ	アングルタイプ(NS-03) φ300	m	1
59	45,727	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 エントリーP型 材料費のみ	φ200	m	1
60	55,462	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 エントリーP型 材料費のみ	φ250	m	1
61	62,394	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	SK側溝 エントリーP型 材料費のみ	φ300	m	1
62	9,570	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(Ⅰ型縁石) 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
63	13,742	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(Ⅰ型縁石) 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
64	8,503	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(Ⅱ型縁石) 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
65	12,673	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(Ⅱ型縁石) 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
66	6,809	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(導水縁石) 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
67	10,981	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(導水縁石) 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
68	9,932	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(郊外地導水縁石) 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
69	14,032	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック(郊外地導水縁石) 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
70	3,773	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック再利用 均しコン無し	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
71	7,944	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック再利用 均しコン有り	各種(600mm-1000mm以下、50kg-150kg未満)	m	5
72	7,188	決定	縁石工	縁石工	地先境界ブロック舗装止石 均しコン無し	各種(600mm以下、50kg未満)	m	5
73	10,655	決定	縁石工	縁石工	地先境界ブロック舗装止石 均しコン有り	各種(600mm以下、50kg未満)	m	5

開 札 記 録 簿 No. 18

委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和6年3月26日

見積合せ

74	3,717	決定	縁石工	縁石工	地先境界ブロック舗装止石再利用 均シコン無し	各種(600mm以下、50kg未満)	m	5
75	7,247	決定	縁石工	縁石工	地先境界ブロック舗装止石再利用 均シコン有り	各種(600mm以下、50kg未満)	m	5
76	2,482	決定	縁石工	縁石工	アスカーブ	細粒度アスファルト混合物 (13)195cm2以上215cm2未満	m	5
77	82,426	決定	標識工	小型標識工	標識柱		基	5
78	52,925	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱 標識柱除く		基	5
79	6,409	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱 設置のみ		基	5
80	3,205	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱 撤去		基	5
81	52,394	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板		枚	5
82	6,360	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板 設置のみ		枚	5
83	3,180	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板 撤去		枚	5
84	982	決定	構造物撤去工	縁石撤去工	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	5
85	1,819	決定	構造物撤去工	縁石撤去工	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	5
86	982	決定	構造物撤去工	縁石撤去工	地先境界ブロック撤去	処分	m	5
87	1,819	決定	構造物撤去工	縁石撤去工	地先境界ブロック撤去	再利用	m	5
88	1,574	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10
89	1,949	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10
90	1,622	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	10
91	2,212	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	t	10
92	60,477	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻処分	廃プラスチック	t	10



開 札 記 録 簿 No. 18 委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価) 記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合 令和6年3月26日 見積合せ

93	6,889	決定	構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品運搬	廃プラスチック	回	5
94	487	決定	公物管理パトロール	通常公物管理(道路)	通常パトロール	市街地区域内	km	5,382
95	411	決定	公物管理パトロール	通常公物管理(道路)	通常パトロール	市街化区域外	km	89
96	487	決定	公物管理パトロール	夜間公物管理(道路)	夜間パトロール	街灯調査	km	684
97	63,826	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング 5~20t	細粒度アスファルト混合物	t	10
98	57,999	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング 5~20t	再生細粒度アスファルト混合物	t	10
99	92,972	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング 2~5t	細粒度アスファルト混合物	t	6
100	87,146	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング 2~5t	再生細粒度アスファルト混合物	t	6

開 札 記 録 簿 No. 18 委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価) 記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合 令和6年3月26日 見積合せ

101	394,133	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング	常温合材	t	5
102	1,241	決定	舗装補修工	舗装補修工	クラック補修	ゴム化アスファルト系	m	1
103	1,348	決定	舗装補修工	舗装補修工	クラック補修	シート張り	m	1
104	940	決定	応急処理工	応急処理作業工	土のう 仕拵・積立		袋	5
105	354	決定	応急処理工	応急処理作業工	土のう 撤去		袋	5
106	41,744	決定	応急処理工	応急処理作業工	モルタル 材料費のみ		m3	1
107	5,384	決定	応急処理工	応急処理作業工	切込砂利 材料費のみ	40mm級	m3	1
108	10,256	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	山積0.2m3級	時間	5
109	11,927	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	山積0.45m <sup>3</sup> 級	時間	5
110	8,768	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	4t車	時間	5
111	7,549	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	2t車	時間	5
112	14,290	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	10t車	時間	5
113	10,496	決定	応急処理工	応急処理作業工	トラック運転費	2.9t吊・4t級	時間	5
114	4,627	決定	応急処理工	応急処理作業工	タンバ運転費	60~80kg	時間	5
115	367	決定	応急処理工	応急処理作業工	タンバ運転費 機械費のみ	60~80kg	時間	5
116	24,147	決定	応急処理工	応急処理作業工	路面清掃車運転費		時間	5
117	9,933	決定	応急処理工	応急処理作業工	散水車運転費		時間	5
118	3,687	決定	応急処理工	応急処理作業工	普通作業員		時間	50
119	3,117	決定	応急処理工	応急処理作業工	交通警備誘導員(A)		時間	10

開 札 記 録 簿 No. 18 委託名:市街地道路施設維持管理業務(単価) 記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合 令和6年3月26日 見積合せ

120	26,143	決定	応急処理工	応急処理作業工	建設機械運搬費		台	20
121	6,637	決定	応急処理工	応急処理作業工	スキ取り物 ボサ類 処分費		t	2
122	8,850	決定	応急処理工	応急処理作業工	立木・伐開物・伐根物処分費		t	5

## 開札記録簿

No. 19 委託名:郊外地道路施設維持管理業務(単価)

記録者氏名 主事 池田 久留実

業者名:芽室町維持修繕協同組合

令和6年3月26日

見積合せ

	金額(円)		工種	種別	細別	規格	単位	数量
1	396	決定	公物管理パトロール	通常公物管理(道路)	通常パトロール	その他区間	km	23,773.6
2	396	決定	公物管理パトロール	通常公物管理(道路)	通常パトロール	その他区間	km	6,068.4
3	1,137	決定	舗装工	路面切削工	殻処分	アスファルト殻	t	20
4	1,564	決定	舗装工	路面切削工	殻処分	コンクリート殻(無筋)	t	20
5	2,133	決定	舗装工	路面切削工	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	t	20
6	801	決定	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	アスファルト舗装版150mm	m	30
7	9,857	決定	舗装工	舗装打換え工	殻運搬	舗装版破碎	m3	30
8	2,333	決定	舗装工	舗装打換え工	凍上抑制層(車道)	路盤材(各種)0~80mm級切込砂利 H=250	m2	10
9	4,310	決定	舗装工	舗装打換え工	凍上抑制層(車道)	路盤材(各種)0~80mm級切込砂利 H=500	m2	10
10	1,672	決定	舗装工	舗装打換え工	下層路盤(車道)	路盤材(各種) t=200	m2	10
11	3,246	決定	舗装工	舗装打換え工	下層路盤(歩道)	路盤材(各種) t=250mm	m2	10
12	3,895	決定	舗装工	舗装打換え工	上層路盤(再生アスファルト安定処理)	路盤材 再生アスファルト安定処理 t=50mm	m2	10
13	3,248	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(密粒度アスファルト混合物)	密粒度アスファルト混合物(13)25mm以上35mm t=30mm	m2	10
14	3,599	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(粗粒度アスファルト混合物)	粗粒度アスコ(20)40mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10
15	3,261	決定	舗装工	舗装打換え工	表層(細粒度アスファルト混合物)	細粒度アスファルト混合物(13)t=30mm	m2	10

16	10,392	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	U型240	m	5
17	7,780	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 再利用	U型240	m	5
18	32,554	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型横断側溝	U型240	m	5
19	12,285	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	U型300B	m	5
20	7,817	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 再利用	U型300B	m	5
21	39,552	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型横断側溝	U型300	m	5
22	17,024	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	U型450	m	5
23	7,897	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 再利用	U型450	m	5
24	53,290	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型横断側溝	U型450	m	5
25	2,537	決定	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝 撤去	U型240、U型300、U型450	m	5
26	26,453	決定	排水構造物工	側溝工	U型横断トラフ 材のみ	U型240	個	5
27	33,422	決定	排水構造物工	側溝工	U型横断トラフ 材のみ	U型300	個	5
28	41,671	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 材のみ	溝幅250mm T-25 騒音防止用 995×350×55mm ボルト固定ゴム 付き	組	5
29	45,653	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 材のみ	溝幅300mm T-25 騒音防止用 995×400×60mm ボルト固定ゴム 付き	組	5
30	1,942	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用1種)	U240 33×4.5×60	枚	5
31	4,290	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用2種)	U240 33×10×60	枚	5
32	2,497	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用1種)	U300 40×6×60	枚	5

33	4,945	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用2種)	U300 40×10×60	枚	5
34	4,433	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用1種)	U450 56×7×60	枚	5
35	7,647	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋 (U型用2種)	U450 56×12×60	枚	5
36	30,464	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	蓋版 U240グレーチング蓋	枚	5
37	32,597	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	蓋版 U300グレーチング蓋	枚	5
38	57,600	決定	排水構造物工	側溝工	側溝蓋	蓋版 U450グレーチング蓋	枚	5
39	2,541	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ150 設置	据付直管50~150mm	m	5
40	185	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ150 撤去	撤去直管50~150mm	m	5
41	3,888	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ200 設置	据付直管200~400mm	m	5
42	6,114	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ250 設置	据付直管200~400mm	m	5
43	8,901	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ300 設置	据付直管200~400mm	m	5
44	370	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管VUφ200~400 撤去	撤去直管200~400mm	m	5
45	3,589	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ150 設置	据付波状管50~150mm	m	5
46	6,102	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ200 設置	据付波状管200~400mm	m	5
47	8,194	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ250 設置	据付波状管200~400mm	m	5
48	11,766	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ300 設置	据付波状管200~400mm	m	5
49	20,465	決定	排水構造物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ400 設置	据付波状管200~400mm	m	5

50	109	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ50~150 撤去	撤去波状管50~150mm	m	5
51	171	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ200~400 撤去	撤去波状管200~400mm	m	5
52	23,466	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ450 設置	据付波状管450~600mm	m	5
53	37,105	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ600 設置	据付波状管450~600mm	m	5
54	309	決定	排水構築物工	管渠工	暗渠排水管 波状管φ450~600 撤去	撤去波状管450~600mm	m	5
55	10,190	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ300 1種管	m	5
56	1,446	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ300 1種管	m	5
57	10,844	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ300 2種管	m	5
58	1,191	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ300 2種管	m	5
59	16,711	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ450 1種管	m	5
60	2,359	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ450 1種管	m	5
61	18,033	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ450 2種管	m	5
62	1,437	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ450 2種管	m	5
63	27,946	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ600 1種管	m	5
64	3,278	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ600 1種管	m	5
65	26,936	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 設置	φ600 2種管	m	5
66	1,655	決定	排水構築物工	管渠工	鉄筋コンクリート管 撤去	φ600 2種管	m	5

67	33,607	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型A雨水樹上部	箇所	5
68	3,293	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型A雨水樹上部	箇所	5
69	82,631	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型A雨水樹下部	箇所	5
70	4,866	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型A雨水樹下部	箇所	5
71	14,107	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型A雨水樹中間H-100	箇所	5
72	2,346	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型A雨水樹中間H-100	箇所	5
73	27,491	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型A雨水樹中間H-300	箇所	5
74	3,293	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型A雨水樹中間H-300	箇所	5
75	41,742	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型A雨水樹中間H-500	箇所	5
76	3,949	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型A雨水樹中間H-500	箇所	5
77	16,583	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	II型A雨水樹上部	箇所	5
78	2,346	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	II型A雨水樹上部	箇所	5
79	31,587	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	II型A雨水樹下部	箇所	5
80	3,293	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	II型A雨水樹下部	箇所	5
81	9,547	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	II型A雨水樹中間H-100	箇所	5
82	2,079	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	II型A雨水樹中間H-100	箇所	5
83	20,323	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	II型A雨水樹中間H-300	箇所	5



84	2,346	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	Ⅱ型A雨水樹中間H-300	箇所	5
85	30,421	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	Ⅱ型A雨水樹中間H-500	箇所	5
86	2,346	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	Ⅱ型A雨水樹中間H-500	箇所	5
87	48,995	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型B雨水樹上部	箇所	5
88	3,949	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型B雨水樹上部	箇所	5
89	161,280	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型B雨水樹下部	箇所	5
90	6,731	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型B雨水樹下部	箇所	5
91	17,592	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型B雨水樹中間H-100	箇所	5
92	2,346	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型B雨水樹中間H-100	箇所	5
93	41,173	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型B雨水樹中間H-300	箇所	5
94	3,949	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型B雨水樹中間H-300	箇所	5
95	65,337	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹	I型B雨水樹中間H-500	箇所	5
96	4,866	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	プレキャスト集水樹 撤去	I型B雨水樹中間H-500	箇所	5
97	30,293	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋 材のみ	I型A雨水樹上部グレーチング	枚	5
98	18,488	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋 材のみ	Ⅱ型A雨水樹上部グレーチング	枚	5
99	8,817	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋 材のみ	I型A コンクリート蓋	組	5
100	13,468	決定	排水構造物工	集水樹・マンホール工	蓋 材のみ	I型B コンクリート蓋	組	5

101	13,249	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック I型縁石 均しコン有	各種(600mm~1000mm、50kg以上550kg未満)	m	10
102	9,227	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック I型縁石 均しコン無	各種(600mm~1000mm、50kg以上550kg未満)	m	10
103	7,660	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック 再設置 均しコン有	各種(600mm~1000mm、50kg以上550kg未満)	m	10
104	3,638	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック 再設置 均しコン無	各種(600mm~1000mm、50kg以上550kg未満)	m	10
105	12,219	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック II型縁石 均しコン有	各種(600mm~1000mm、50kg以上550kg未満)	m	10
106	8,197	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック II型縁石 均しコン無	各種(600mm~1000mm、50kg以上550kg未満)	m	10
107	946	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	10
108	1,753	決定	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	10
109	2,393	決定	縁石工	縁石工	アスカーフ	細粒度アスファルト混合物(13)195cm <sup>2</sup> 以上215cm <sup>2</sup> 未満	m	10
110	12,963	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードレール撤去・新設 レールのみ	塗装品 Gr-C-4E	m	20
111	39,196	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードケーブル 中間支柱 撤去・新設	塗装品 Gc-C-E 耐雪型	本	20
112	310,471	決定	防護柵工	路側防護柵工	ガードケーブル 端末支柱	塗装品 Gc-C 標準型	基	5
113	17,777	決定	防護柵工	防止柵工	転落(横断)防止柵	1.1m土中建込	m	5
114	1,959	決定	防護柵工	防止柵工	転落(横断)防止柵 撤去	転落防止柵	m	5
115	794	決定	防護柵工	防止柵工	転落(横断)防止柵 撤去	部材(ビーム)	m	5
116	79,473	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱	単柱式 径76.34m	基	5
117	6,179	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱	単柱式 径76.34m 設置のみ	基	5

118	156,444	決定	標識工	小型標識工	案内標識柱	複柱式 径76.34.0m	基	5
119	7,984	決定	標識工	小型標識工	案内標識柱	複柱式 径76.34.0m 設置のみ	基	5
120	3,090	決定	標識工	小型標識工	警戒標識柱 撤去	単柱式 径76.34m	基	5
121	3,992	決定	標識工	小型標識工	案内標識柱 撤去	複柱式 径76.34.0m	基	5
122	50,517	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板		枚	5
123	6,132	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板 設置のみ		枚	5
124	3,608	決定	標識工	小型標識工	警戒標識板撤去		基	5
125	156,444	決定	標識工	小型標識工	案内標識板	2.0m2未満	枚	5
126	22,186	決定	標識工	小型標識工	案内標識板 設置のみ	2.0m2未満	枚	5
127	11,821	決定	標識工	小型標識工	案内標識板撤去		枚	5
128	846	決定	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ガードレール)	ガードレールのみ撤去	m	10
129	3,214	決定	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ガードレール)	防護柵撤去	m	10
130	3,396	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30
131	4,191	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30
132	13,374	決定	構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品運搬		回	10
133	58,311	決定	構造物撤去工	運搬処理工	殻処分	廃プラスチック	t	1
134	84,025	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	再生細粒度アスファルト混合物	t	20

135	89,642	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	細粒度アスファルト混合物	t	10
136	78,691	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	再生密粒度アスファルト混合物	t	20
137	84,451	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	密粒度アスファルト混合物	t	10
138	76,700	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	再生粗粒度アスコン	t	10
139	82,033	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱2t~5t]	粗粒度アスコン	t	10
140	55,921	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	再生細粒度アスファルト混合物	t	20
141	61,539	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	細粒度アスファルト混合物	t	10
142	50,588	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	再生密粒度アスファルト混合物	t	20
143	56,348	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	密粒度アスファルト混合物	t	10
144	48,597	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	再生粗粒度アスコン	t	5
145	53,930	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング[加熱5t~20t]	粗粒度アスコン	t	5
146	380,018	決定	舗装補修工	舗装補修工	パッチング	常温合材	t	10
147	1,217	決定	舗装補修工	舗装補修工	クラック補修	ゴム化アスファルト系	m	30
148	1,299	決定	舗装補修工	舗装補修工	クラック補修	シート張り	m	30
149	1,689	決定	路肩法面補修工	路肩法面補修工	張芝		m2	30
150	2,188	決定	道路除草工	除草工	法面機械除草	1回/年	km	1,238
151	2,188	決定	道路除草工	除草工	路肩機械除草	2回/年	km	3,151

152	120	決定	道路除草工	除草工	人力除草		m2	39,795
153	8,041	決定	応急処理工	応急処理作業工	大型土のう	購入土	袋	10
154	6,619	決定	応急処理工	応急処理作業工	大型土のう	流用土	袋	10
155	969	決定	応急処理工	応急処理作業工	大型土のう	撤去	袋	10
156	905	決定	応急処理工	応急処理作業工	土のう		袋	100
157	341	決定	応急処理工	応急処理作業工	土のう	撤去	袋	100
158	19,484	決定	応急処理工	応急処理作業工	植生土のう		m2	10
159	40,248	決定	応急処理工	応急処理作業工	モルタル		m3	5
160	5,191	決定	応急処理工	応急処理作業工	切込砂利 材料費のみ	0~40mm	m3	20
161	1,422	決定	応急処理工	応急処理作業工	購入土		m3	10
162	40,234	決定	応急処理工	応急処理作業工	コンクリート打設	人力打設 C-1 一般養生	m3	5
163	40,462	決定	応急処理工	応急処理作業工	コンクリート打設	人力打設 C-4 一般養生	m3	5
164	10,729	決定	応急処理工	応急処理作業工	ブルドーザー運転費	3t	時間	5
165	9,888	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	0.2m3級	時間	10
166	11,500	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	0.45m3級	時間	10
167	15,658	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	0.8m3級	時間	10
168	12,425	決定	応急処理工	応急処理作業工	バックホウ運転費	グラップル 0.45m3級	時間	10

169	8,843	決定	応急処理工	応急処理作業工	ホイールローダ運転費	0.34~0.35m <sup>3</sup> 級	時間	5
170	12,447	決定	応急処理工	応急処理作業工	ホイールローダ運転費	0.9~1.0m <sup>3</sup> 級	時間	5
171	13,374	決定	応急処理工	応急処理作業工	ホイールローダ運転費	1.3~1.4m <sup>3</sup> 級	時間	5
172	7,278	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	2t車	時間	5
173	8,453	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	4t車	時間	5
174	13,778	決定	応急処理工	応急処理作業工	ダンプトラック運転費	10t車	時間	5
175	10,120	決定	応急処理工	応急処理作業工	クレーン付きトラック運転費	2.9t吊・4t級	時間	5
176	17,720	決定	応急処理工	応急処理作業工	ラフテレーンクレーン運転費	25t吊	時間	5
177	25,543	決定	応急処理工	応急処理作業工	モーターグレーダ運転費		時間	5
178	7,886	決定	応急処理工	応急処理作業工	振動ローラ運転費		時間	5
179	11,956	決定	応急処理工	応急処理作業工	高所作業車(リフト車)運転費		時間	5
180	10,167	決定	応急処理工	応急処理作業工	パッカー車	4t	時間	5
181	353	決定	応急処理工	応急処理作業工	タンバ運転費	60~80kg	時間	5
182	23,281	決定	応急処理工	応急処理作業工	路面清掃車運転費		時間	5
183	9,577	決定	応急処理工	応急処理作業工	散水車運転費		時間	5
184	259	決定	応急処理工	応急処理作業工	水替ポンプ運転費		時間	10
185	3,555	決定	応急処理工	応急処理作業工	普通作業員		時間	30

186	3,005	決定	応急処理工	応急処理作業工	交通警備誘導員(A)		時間	20
187	2,488	決定	応急処理工	応急処理作業工	交通警備誘導員(B)		時間	20
188	25,207	決定	応急処理工	応急処理作業工	建設機械運搬費 10km以内	機械重量7.0t、運搬使用8t、10km迄、片道(1回)	合	10
189	31,532	決定	応急処理工	応急処理作業工	建設機械運搬費 10km以内	機械重量11.8t、19.8t、運搬使用12t、20t、10km迄、片道(1回)	合	10
190	8,533	決定	応急処理工	応急処理作業工	立木・伐開物・伐根物処分費		t	10
191	6,400	決定	応急処理工	応急処理作業工	スキ取り物 ボサ類 処分費		t	10
192	18,033	決定	法面工	かご工	ふとんかご 設置	120cm50cm階段式高さ50cm×幅120cm玉石150~200mm	m	10
193	17,052	決定	法面工	かご工	二重ふとんかご 設置	120cm×50cm×200cm 切込砂利0~80mm	m	10
194	4,157	決定	法面工	かご工	ふとんかご 撤去	120cm50cm階段式高さ50cm×幅120cm切込砂利0~80mm	m	10
195	1,472	決定	法面工	かご工	吸出防止材	河川護岸用吸出し防止シートフェルト系厚さ10mm以上 引張強度9.8KN/m以上	m <sup>2</sup>	20
196	33,706	決定	道路付属物復旧工	付属物復旧工	視線誘導標設置		本	10
197	1,048	決定	道路付属物復旧工	付属物復旧工	視線誘導標撤去		本	10
198	821	決定	冬期対策施設工	冬期安全施設工	防雪柵現地張出し・収納	張出し	m	1,090
199	713	決定	冬期対策施設工	冬期安全施設工	防雪柵現地張出し・収納	収納	m	1,090
200	29,397	決定	護床工	根固めブロック工	袋詰玉石	2t用(長期性能型)購入材	袋	10